

REPÚBLICA DEL PARAGUAY
MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA


**ESTUDIO
DEL PLAN MAESTRO
DEL PROYECTO DE AUMENTO DE LA PRODUCCIÓN DE GRANOS PRINCIPALES
EN
EL ÁREA CENTRAL DEL DEPARTAMENTO DE ITAPUA**

VOLUMEN V

ANEXO T. Datos del cálculo de los costos de las obras

MARZO DE 1988

AGENCIA DE COOPERACION INTERNACIONAL DEL JAPON



**REPUBLICA DEL PARAGUAY
MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA**

**ESTUDIO
DEL PLAN MAESTRO
DEL PROYECTO DE AUMENTO DE LA PRODUCCION DE GRANOS PRINCIPALES
EN
EL AREA CENTRAL DEL DEPARTAMENTO DE ITAPUA**

VOLUMEN V

ANEXO T: Datos del cálculo de los costos de las obras

MARZO DE 1988

AGENCIA DE COOPERACION INTERNACIONAL DEL JAPON



17692

付屬書工 事業費積算資料

目 次

図表リスト

1.	種子供給計画積算資料	T-1
2.	農業研究・普及計画積算資料	T-30
3.	道路計画積算資料	T-36
4.	農地開発・保全計画積算資料	T-133
5.	かんがい計画積算資料	T-137
6.	社会インフラストラクチュア整備計画積算資料	T-143
7.	農業信用計画積算資料	T-219

図表リスト

表 T.1. 1	遺伝資源保存施設管理棟(CRIA)	T-1
表 T.1. 2	原々種用冷蔵庫ユニット上屋(CRIA)	T-3
表 T.1. 3	遺伝資源保存用冷蔵庫	T-5
表 T.1. 4	原々種保存用冷蔵庫	T-5
表 T.1. 5	原々種生産管理棟	T-5
表 T.1. 6	原々種用冷蔵庫ユニット上屋	T-7
表 T.1. 7	原々種用乾燥施設上屋	T-8
表 T.1. 8	高架水槽	T-9
表 T.1. 9	原々種保存用冷蔵庫	T-10
表 T.1.10	SENASE地域事務所	T-11
表 T.1.11	建物施工単価総括表	T-13
表 T.1.12	建物施工単価内訳表	T-17
表 T.2. 1	農業研究管理棟	T-30
表 T.2. 2	格納庫	T-32
表 T.2. 3	肥料庫	T-33
表 T.2. 4	高架水槽	T-34
表 T.3. 1	道路事業費総括表	T-35
表 T.3. 2	基幹1号道路	T-37
表 T.3. 3	基幹2号道路	T-38
表 T.3. 4	基幹3号道路	T-39
表 T.3. 5	基幹4号道路	T-40
表 T.3. 6	幹線道路	T-41
表 T.3. 7	支線道路	T-42
表 T.3. 8	道路事業費内訳表	T-43
表 T.3. 9	直営工事年間必要経費	T-92
表 T.3.10	直営工事機械導入経費	T-93

表 T.3.11	直営工事機械経費単価表	T-94
表 T.3.12	直営工事機勞材必要数量	T-95
表 T.3.13	直営工事機勞材数量算定總括表 (幹線道路)	T-96
表 T.3.14	直営工事機勞材数量算定内訳表 (幹線道路)	T-98
表 T.3.15	直営工事機勞材数量算定總括表 (支線道路 1 期)	T-100
表 T.3.16	直営工事機勞材数量算定内訳表 (支線道路 1 期)	T-101
表 T.3.17	直営工事機勞材数量算定總括表 (支線道路 2 期)	T-103
表 T.3.18	直営工事機勞材数量算定内訳表 (支線道路 2 期)	T-105
表 T.3.19	道路維持管理費単価總括表	T-106
表 T.3.20	道路維持管理費単価内訳表	T-107
表 T.3.21	道路維持管理機勞材単価表 (直営工事)	T-114
表 T.3.22	施工単価總括表	T-115
表 T.3.23	機勞材単価表	T-117
表 T.3.24	施工単価内訳表	T-120
表 T.4. 1	農地開発 (既耕地内森林)	T-133
表 T.4. 2	農地開発 (奥地部森林)	T-134
表 T.4. 3	農地開発 (油桐園)	T-135
表 T.4. 4	土壤保全	T-136
表 T.5. 1	原々種圃畑地かんがい	T-137
表 T.5. 2	水田モデルかんがい	T-138
表 T.5. 3	Terere川流域かんがい	T-139
表 T.5. 4	Capiibary川下流域かんがい	T-141
表 T.6. 1	小学校建物 (タイプ I)	T-143
表 T.6. 2	小学校備品 (タイプ I)	T-146
表 T.6. 3	小学校建物 (タイプ II)	T-147
表 T.6. 4	小学校備品 (タイプ II)	T-151
表 T.6. 5	中学校建物 (A 棟)	T-152

表 T.6. 6	中学校建物 (B棟)	T-154
表 T.6. 7	中学校建物 (C棟)	T-156
表 T.6. 8	バスケット・コート	T-158
表 T.6. 9	中学校備品 (全装備型)	T-159
表 T.6.10	中学校備品 (一部装備型)	T-162
表 T.6.11	国立Encarnacion中央病院	T-164
表 T.6.12	国立Encarnacion中央病院備品 (外来)	T-166
表 T.6.13	国立Encarnacion中央病院備品 (病棟)	T-170
表 T.6.14	Obligado中央診療所	T-178
表 T.6.15	Obligado中央診療所備品	T-180
表 T.6.16	Coronel Bogado中央診療所	T-190
表 T.6.17	Coronel Bogado中央診療所備品	T-192
表 T.6.18	Gral.Artigas中央診療所	T-207
表 T.6.19	Gral.Artigas中央診療所備品	T-209
表 T.7. 1	CAH事務所	T-219
表 T.7. 2	CAH倉庫	T-221
表 T.7. 3	CAH、IBR、SENASE車庫	T-222
表 T.7. 4	IBR事務所	T-223

表 T.1.1 遺伝資源保存施設管理棟 (CRIA)

名	単位	数量	C	G (外)	\$ (附)	\$ (附) 外	\$ (経)	\$ (経) 外
道伝資源保存管理棟 (CRIA) M2 587								
建設工事								
75,378,064 17,995,307 136,526,81 31,155,23 90,930,39 31,155,23								
仮設工事			602,225	0	1,098.18	0.00	1,098.18	0.00
100060	水盛やり方	M2	141,700	0	255.06	0.00	255.06	0.00
100061	敷出し	M2	247,975	0	453.44	0.00	453.44	0.00
100062	養生	M2	212,550	0	389.68	0.00	389.68	0.00
土工事			649,192	0	1,180.28	0.00	231.04	0.00
100001	根切り	M3	649,192	0	1,180.28	0.00	231.04	0.00
地盤工事			5,882,625	1,294,694	10,694.72	2,355.22	7,744.58	2,355.22
100004	ラックコン	M3	4,895,999	1,294,694	8,901.27	2,355.22	6,515.68	2,355.22
100007	割栗石地盤	M3	986,626	0	1,793.45	0.00	1,228.90	0.00
コンクリート工事			7,736,479	2,053,782	14,064.06	3,739.24	9,495.51	3,739.24
100003	コンクリート (1:2:4)	M3	5,470,227	1,671,800	9,945.46	3,041.58	7,584.85	3,041.58
100023	マガサコンクリート	M	1,675,200	307,776	3,043.97	562.37	1,546.37	562.37
100005	型枠	M2	591,052	74,206	1,074.63	135.29	364.29	135.29
鉄筋工事			4,488,604	2,407,296	8,143.43	4,407.11	5,993.16	4,407.11
100009	異形鉄筋組立加工	kg	4,488,604	2,407,296	8,143.43	4,407.11	5,993.16	4,407.11
鉄骨工事			6,073,624	4,215,376	10,521.36	7,689.52	8,451.40	7,689.52
100054	鉄骨梁 H-400*200(+OP)M	M	4,195,917	2,972,970	7,297.09	5,423.22	5,922.77	5,423.22
100053	鉄骨梁 H-300*150(+OP)M	M	1,877,707	1,242,406	3,224.27	2,266.30	2,528.63	2,266.30
組積工事			10,690,667	324,506	19,581.77	591.52	12,141.08	591.52
100011	練瓦積 (150 見隠)	M2	2,262,425	93,961	4,165.03	171.47	1,935.94	171.47
100016	煉瓦積 (300 見隠)	M2	543,486	33,663	1,004.67	61.28	565.26	61.28
100014	圧積煉瓦積 (150 見掛)	M2	4,730,964	103,292	8,643.68	188.50	5,450.68	188.50
100015	圧積煉瓦積 (300 見掛)	M2	3,153,792	93,590	5,768.39	170.37	4,189.20	170.37
柱管工事			9,742,030	394,057	17,702.71	717.09	8,363.24	717.09
100024	壁柱列管 (1) 1-2-12	M2	429,640	33,580	781.08	61.18	278.76	61.18
100025	壁柱列管 (2) 1-2-12	M2	654,810	35,880	1,190.94	65.09	365.70	65.09
100024	壁柱列管 (1) 1-2-12	M2	1,089,044	85,118	1,979.87	155.08	706.60	155.08
100025	壁柱列管 (2) 1-2-12	M2	1,659,801	90,948	3,018.77	164.99	926.97	164.99
100033	壁柱タイル (1)	M2	1,835,600	40,300	3,337.49	73.58	1,816.49	73.58
100032	巾水タイル張り	M	468,050	3,680	851.46	6.90	420.90	6.90
100017	壁柱タイル張り	M2	351,877	11,241	627.25	20.51	279.77	20.51
100031	床タイル張り	M2	3,253,208	93,310	5,915.85	169.76	3,568.05	169.76
建具工事			8,292,661	3,541,439	15,077.13	6,441.30	9,702.03	6,441.30
100026	板張り戸 (戸枠共)	M2	2,131,402	353,290	3,877.29	642.38	1,855.53	642.38
100026	板張り戸 (戸枠共)	M2	710,467	117,763	1,292.43	214.13	618.51	214.13
100055	アルミ引違い窓	M2	2,293,949	1,646,268	4,060.83	2,993.25	3,521.73	2,993.25
100028	金属パランス窓	M2	1,041,181	154,587	1,892.05	282.62	652.63	282.62
100028	金属パランス窓	M2	756,806	112,365	1,375.28	205.43	474.38	205.43
100063	方ラヌ木製	M2	261,690	0	475.76	0.00	475.76	0.00
100029	方ラヌ	M2	1,157,166	1,157,166	2,103.49	2,103.49	2,103.49	2,103.49
木工事			6,903,765	14,850	12,434.49	27.14	12,305.21	27.14
100064	ラバーチヨ 独立柱	N	6,903,765	14,850	12,434.49	27.14	12,305.21	27.14

表 T.1.1.2 原々種用冷蔵庫ユニット上屋(CRIA)

名称	単位	数量	G	G(外)	\$(財)	\$(財)外	\$(経)	\$(経)外
原々種用冷蔵庫ユニット上屋	M2	275	15,849,845	5,875,240	28,845,22	10,694,80	21,778,60	10,694,80
建設工事								
仮設工事			303,875	0	554,13	0,00	554,13	0,00
100060 水盛やり方	M2	275	71,500	0	128,70	0,00	128,70	0,00
100061 塵出し	M2	275	125,125	0	228,80	0,00	228,80	0,00
100062 養生	M2	275	107,250	0	196,63	0,00	196,63	0,00
土工			311,783	0	566,85	0,00	110,96	0,00
100001 根切り	M3	73	311,783	0	566,85	0,00	110,96	0,00
地盤工事			1,355,661	241,315	2,464,54	438,98	1,766,36	438,98
100004 ラップルコン(1:3:6)	M3	17.8	912,553	241,315	1,659,08	438,98	1,214,44	438,98
100007 初層石地盤	M3	40.6	443,108	0	805,46	0,00	551,92	0,00
コンクリート工事			3,390,096	940,783	6,163,43	1,712,03	4,301,54	1,712,03
100003 トンクラー(1:2:4)	M3	48.6	2,813,260	859,783	5,114,81	1,561,24	3,900,78	1,561,24
100023 マグサコンクラー	M	16.9	147,453	27,091	267,93	49,50	136,11	49,50
100005 型枠	M2	132	429,383	53,909	780,69	98,29	264,65	98,29
鉄筋工事			2,963,512	1,106,688	3,743,72	2,026,05	2,755,19	2,026,05
100009 異形鉄筋組立加工	kg	2882	2,063,512	1,106,688	3,743,72	2,026,05	2,755,19	2,026,05
鉄骨工事			1,982,500	1,586,000	3,604,19	2,882,56	3,604,19	2,882,56
100067 ティングラード ION	M2	305	1,982,500	1,586,000	3,604,19	2,882,56	3,604,19	2,882,56
組積工事			1,783,296	52,920	3,261,71	96,34	2,368,76	96,34
100015 匠細煉瓦積(300 見掛)	M2	108	1,783,296	52,920	3,261,71	96,34	2,368,76	96,34
左官工事			121,550	0	221,65	0,00	221,65	0,00
100076 コンクリート押工	M2	275	121,550	0	221,65	0,00	221,65	0,00
建具工事			456,300	456,300	829,53	829,53	829,53	829,53
100077 シャッター	M2	18	456,300	456,300	829,53	829,53	829,53	829,53
屋根工事			4,081,272	1,491,234	7,435,47	2,709,31	5,266,29	2,709,31
100020 波型鉄板瓦葺	トーム	309	4,081,272	1,491,234	7,435,47	2,709,31	5,266,29	2,709,31
機械設備工事			741,166	44,953	1,347,87	81,77	341,67	81,77
100071 給水配管 鋼管 D3/4	M	20	679,780	39,580	1,235,96	71,96	299,96	71,96
100044 土管(4**800)	M	10	38,770	3,380	70,55	6,18	23,75	6,18
100046 煉瓦枠渡掛	箇所	1	22,616	1,993	41,36	3,63	17,96	3,63
小計			16,591,011	5,920,193	30,193,09	10,776,57	22,120,27	10,776,57
諸経費	%	0.3	4,977,303	1,776,058	9,057,93	3,232,97	6,636,08	3,232,97
合計			21,568,314	7,696,251	39,251,02	14,009,54	28,756,35	14,009,54

=====

300,939.316	202,769.654	546,470.32	368,759.33	466,508.32	366,684.68
-------------	-------------	------------	------------	------------	------------

=====

投合計

=====

表 T.1.1. 3 遠伝資源保存用冷蔵庫

式	1	94,320,000	94,320,000	171,490.90	171,490.90	171,490.90	171,490.90
同梱包輸送費	%	29.4	27,730,080	27,730,080	50,418.32	50,418.32	50,418.32
合計		122,050,080	122,050,080	221,909.22	221,909.22	221,909.22	221,909.22

表 T.1.1. 4 原々種保存用冷蔵庫

式	1	28,620,000	28,620,000	52,036.36	52,036.36	52,036.36	52,036.36
同上梱包輸送費	%	29.4	8,414,280	8,414,280	15,298.69	15,298.69	15,298.69
合計		37,034,280	37,034,280	67,335.05	67,335.05	67,335.05	67,335.05

表 T.1.1. 5 原々種生産管理棟

名称	単位	数量	G	G(外)	\$(財)	\$(財)外	\$(経)	\$(経)外
原種種子生産施設 TEMEY	M2	227	39,251,590	7,623,668	71,171.97	13,891.49	16,627.45	13,891.49
建設工事								
板設工事			250,835	0	457.41	0.00	457.41	0.00
100060 水篦やり方	M2	227	59,020	0	106.24	0.00	106.24	0.00
100061 墨出し	M2	227	103,285	0	188.86	0.00	188.86	0.00
100062 養生	M2	227	88,530	0	162.31	0.00	162.31	0.00
土工			431,371	0	784.27	0.00	784.27	0.00
100001 根切り	M3	101	431,371	0	784.27	0.00	784.27	0.00
地梁工事			3,618,891	860,870	6,579.28	1,566.04	4,785.09	1,566.04
100004 ラッブルコン(1:3:6)	M3	63.5	3,255,455	860,870	5,918.64	1,566.04	4,332.41	1,566.04
100007 割栗石地梁	M3	33.3	363,436	0	660.64	0.00	660.64	0.00
コンクリート工事			3,037,918	853,784	5,522.63	1,554.21	3,928.41	1,554.21
100003 コンクリート(1:2:4)	M3	41.9	2,425,423	741,253	4,409.68	1,348.59	3,363.02	1,348.59
100023 マグサコンクリート	H	70.2	612,495	112,531	1,112.95	205.62	565.39	205.62
鉄筋工事			1,976,160	1,059,840	3,585.24	1,940.28	2,638.56	1,940.28
100009 異形鉄筋組立加工	kg	2760	1,976,160	1,059,840	3,585.24	1,940.28	2,638.56	1,940.28
鉄骨工事			2,119,992	1,402,716	3,640.31	2,558.72	2,854.91	2,558.72
100053 鉄骨梁H-300*150(+OP)H	M	84	2,119,992	1,402,716	3,640.31	2,558.72	2,854.91	2,558.72

組積工事				6,009,851	211,652	11,027.78	385.87	6,420.15	385.87
100011	煉瓦積 (150 見隠)	M2	364	1,901,900	78,988	3,501.32	141.14	1,627.44	141.14
100016	煉瓦積 (300 見隠)	M2	113	893,943	55,370	1,652.51	100.80	929.76	100.80
100014	庄糊煉瓦積 (150 見掛)	M2	232	2,305,848	50,344	4,212.89	91.87	2,656.63	91.87
100015	庄糊煉瓦積 (300 見掛)	M2	55	908,160	26,950	1,661.06	49.06	1,206.32	49.06
左官工事				6,7251,865	220,689	11,363.63	401.88	5,526.27	401.88
100024	壁矽灰塗 (1) 1-2-12	M2	103	192,404	15,038	349.79	27.40	124.81	27.40
100025	壁矽灰塗 (2) 1-2-12	M2	103	293,241	16,068	533.33	29.15	163.77	29.15
100024	壁矽灰塗 (1) 1-2-12	M2	292	545,456	42,632	991.63	77.67	353.90	77.67
100025	壁矽灰塗 (2) 1-2-12	M2	292	831,324	45,552	1,511.98	82.64	464.28	82.64
100033	壁木タイル張り	M	195	2,753,400	60,450	5,006.24	110.37	2,724.74	110.37
100032	壁木タイル張り	M	151	307,285	2,416	559.00	4.53	276.33	4.53
100017	壁煉瓦タイル張り	M2	19	129,067	4,123	230.07	7.52	102.62	7.52
100031	床木タイル張り	M2	222	1,199,688	34,410	2,181.59	62.60	1,315.79	62.60
建具工事				4,736,510	1,750,328	8,612.81	3,183.28	5,316.12	3,183.28
100026	板張り戸 (戸枠共)	M2	4.8	236,822	39,254	430.81	71.38	206.17	71.38
100026	板張り戸 (戸枠共)	M2	43.2	2,131,402	353,290	3,877.29	642.38	1,855.53	642.38
100055	アルミ引違窓	M2	19.4	1,252,561	923,052	2,276.88	1,678.29	1,974.61	1,678.29
100028	金属パラス窓	M2	4.5	206,402	30,645	375.08	56.03	129.38	56.03
100028	金属パラス窓	M2	9.2	421,976	62,652	766.82	111.54	264.50	111.54
100053	方ラリス木製	M2	9.2	145,912	0	265.27	0.00	265.27	0.00
100029	方ラリス	M2	23.9	341,435	341,435	620.66	620.66	620.66	620.66
木工事				4,142,259	8,910	7,460.69	16.28	7,383.12	16.28
100054	ラバーチヨ 独立柱	M	27	4,142,259	8,910	7,460.69	16.28	7,383.12	16.28
総装工事				1,374,825	504,627	2,499.60	917.88	1,231.18	917.88
100034	壁下地処理	M2	103	133,797	59,843	243.08	108.87	138.64	108.87
100035	壁上塗り	M2	103	85,284	30,282	155.22	55.31	74.88	55.31
100039	油性ペイント塗り	M2	9.2	20,240	8,464	36.82	15.40	19.60	15.40
100037	ニスの下塗り	M2	162	391,068	149,040	711.18	271.19	357.37	271.19
100038	ニス塗り	M2	162	356,886	114,858	648.81	208.82	295.00	208.82
100036	ニス塗り	M2	230	387,550	142,140	704.49	258.29	345.69	258.29
屋根工事				4,758,831	663,810	8,652.42	1,209.90	5,591.70	1,209.90
100018	屋根瓦葺	M2	327	4,758,831	663,810	8,652.42	1,209.90	5,591.70	1,209.90
欄工事				542,282	86,442	985.90	157.15	341.01	157.15
100041	油性ペイント塗り	M2	61.7	73,485	27,395	133.58	49.79	66.20	49.79
100042	雨どい	M	61.7	468,797	59,047	852.32	107.36	274.81	107.36
機械設備工事				17,655,577	12,317,782	32,102.04	22,395.96	25,129.56	22,395.96
100048	洗し台設備	箇所	1	101,938	27,248	185.34	49.54	76.14	49.54
100087	台所流し台	式	1	91,650	82,485	166.63	149.97	166.63	149.97
100088	台所戸棚 (金属)	式	1	43,550	39,195	79.18	71.27	79.18	71.27
100048	洗し台設備	箇所	1	101,938	27,248	185.34	49.54	76.14	49.54
100065	台所流し台	式	1	49,010	0	89.12	0.00	89.12	0.00
100066	台所戸棚 (木製)	式	1	38,350	0	69.73	0.00	69.73	0.00
100051	クローゼット	台	9	9,496,980	9,400,950	17,267.22	17,092.62	17,126.82	17,092.62
100070	電気水道	台	6	836,628	752,965	1,521.16	1,369.06	1,521.16	1,369.06
100050	便所	式	1	917,836	491,036	1,668.76	892.76	1,044.76	892.76
100047	トイレ設備	式	4	3,059,044	1,351,844	5,561.79	2,457.79	3,065.79	2,457.79

品名	数量	単位	G	G (外)	\$ (財)	\$ (財)外	\$ (経)	\$ (経)外
100046 煉瓦 枕渡透掛	2		45,232	3,986	82.73	7.26	35.93	7.26
100071 給水配管 3/4 H	65		2,209,285	128,635	4,016.87	233.87	974.87	233.87
100044 土管 (J)*800)	35		135,695	11,830	246.93	21.63	83.13	21.63
100073 雨水受鉢	5		24,735	360	45.42	0.55	21.89	0.55
100072 雨水溝	67		503,706	0	915.82	0.00	698.27	0.00
電気設備工事			2,747,611	1,373,806	4,982.04	2,491.02	3,263.92	1,631.96
建築工事 (電気設備対称金額)	0.07	%	39,251,590	19,625,795	71,171.97	35,585.99	46,627.45	23,313.73
		%	2,747,611	1,373,806	4,982.04	2,491.02	3,263.92	1,631.96
小計			59,654,778	21,315,256	108,256.05	38,778.47	75,020.93	37,919.41
諸経費	0.3	%	17,896,433	6,394,577	32,476.82	11,633.54	22,506.28	11,375.82
合計			77,551,211	27,709,833	140,732.87	50,412.01	97,527.21	49,295.23

表 T.1.6 原々種用冷蔵庫ユニット上屋

品名	数量	単位	G	G (外)	\$ (財)	\$ (財)外	\$ (経)	\$ (経)外
冷蔵庫ユニット上屋		M2	360					
建設工事			23,820,521	9,951,817	43,330.22	18,109.72	33,570.46	18,109.72
板設工事		M2	571,600	0	1,047.80	0.00	1,047.80	0.00
100060 水盛やり方	520		135,200	0	243.36	0.00	243.36	0.00
100061 壁出し	520		236,600	0	432.61	0.00	432.61	0.00
100062 養生	520		202,800	0	371.80	0.00	371.80	0.00
土工事			407,453	0	740.78	0.00	145.01	0.00
100001 根切り	95.4	M3	407,453	0	740.78	0.00	145.01	0.00
地盤工事			1,492,280	50,907	2,712.75	92.70	1,694.78	92.70
100010 根切、割栗石煉獄み	22.9	M3	649,719	50,907	1,181.18	92.70	645.32	92.70
100007 割栗石地盤	77.2	M3	842,561	0	1,531.57	0.00	1,049.46	0.00
コンクリート工事			5,895,468	1,754,374	10,718.62	3,191.94	7,971.79	3,191.94
100003 コンクリート (1:2:4) M3	87.1		5,041,871	1,540,886	9,166.67	2,803.40	6,990.91	2,803.40
100003 コンクリート (1:2:4) M3	10.2		590,437	180,448	1,073.48	328.30	818.68	328.30
100005 型枠	80.9	M2	263,160	33,040	478.47	60.24	162.20	60.24
鉄筋工事			3,005,768	1,612,032	5,453.20	2,951.19	4,013.29	2,951.19
100009 異形鉄筋組立加工 kg	4198		3,005,768	1,612,032	5,453.20	2,951.19	4,013.29	2,951.19
鉄骨工事			4,765,800	3,812,640	8,666.42	6,928.74	8,666.42	6,928.74
100068 ティングラード 15N M2	564		4,765,800	3,812,640	8,666.42	6,928.74	8,666.42	6,928.74
左管工事			229,840	0	419.12	0.00	419.12	0.00
100076 コンクリート押玉 M2	520		229,840	0	419.12	0.00	419.12	0.00
屋根工事			7,449,312	2,721,864	13,571.53	4,915.15	9,612.25	4,915.15
100020 波型鉄板瓦葺 ドーム M2	564		7,449,312	2,721,864	13,571.53	4,915.15	9,612.25	4,915.15

機械設備工事	数量	単位	名	円	円(外)	円(附)	円(附)外	円(附)	円(附)外
100071 給水配管 鋼管 D3/4 M	120	M	4,434,072	268,506	8,062,89	488.46	2,025.69	488.46	2,025.69
100074 止水 (4"×800)	80	M	4,078,680	237,480	7,415.76	431.76	1,799.76	431.76	1,799.76
100046 機瓦持込透掛	2	箇所	310,160	27,040	564.40	49.44	190.00	49.44	190.00
	8		45,232	3,986	82.73	7.26	35.93	7.26	35.93
小計			28,254,593	10,220,323	51,393.11	18,598.18	35,596.15	18,598.18	35,596.15
諸経費	0.3	%	8,476,378	3,066,097	15,417.93	5,579.45	10,678.85	5,579.45	10,678.85
合計			36,730,971	13,286,420	66,811.04	24,177.63	45,275.00	24,177.63	45,275.00

表 T.1.1.7 原々種用乾燥施設上屋

乾燥機上屋	数量	単位	名	円	円(外)	円(附)	円(附)外	円(附)	円(附)外
建設工事	200	M2	26,481,146	9,904,370	47,642.83	18,038.55	36,088.47	18,038.55	36,088.47
仮設工事			1,193,400	0	2,171.00	0.00	2,171.00	0.00	2,171.00
100060 水盛やり方	200	M2	52,000	0	93.60	0.00	93.60	0.00	93.60
100061 塵出し	200	M2	91,000	0	166.40	0.00	166.40	0.00	166.40
100080 外廊足場	680	M2	972,400	0	1,768.00	0.00	1,768.00	0.00	1,768.00
100062 養生	200	M2	78,000	0	143.00	0.00	143.00	0.00	143.00
土工			219,038	0	387.32	0.00	387.32	0.00	387.32
100001 根切り	47.8	M3	204,154	0	371.17	0.00	371.17	0.00	371.17
100002 埋戻し	2.6	M3	8,884	0	16.15	0.00	16.15	0.00	16.15
地盤工事			1,101,552	204,711	2,002.60	372.40	1,438.05	372.40	1,438.05
100004 ラックコン(1:3:6)	15.1	M3	774,132	204,711	1,407.43	372.40	1,030.23	372.40	1,030.23
100007 割栗石地盤	30	M3	327,420	0	595.17	0.00	407.82	0.00	407.82
コンクリート工事			6,097,389	1,644,058	11,081.60	2,992.92	7,580.12	2,992.92	7,580.12
100003 コンクリート(1:2:4)	67.7	M3	3,918,882	1,197,681	7,124.95	2,178.99	5,433.81	2,178.99	5,433.81
100003 コンクリート(1:2:4)	10.4	M3	602,014	183,986	1,094.53	334.73	834.74	334.73	834.74
100023 マグサコンクリート	127	M	1,108,075	203,581	2,013.46	371.98	1,022.86	371.98	1,022.86
100005 型枠	144	M2	468,418	58,810	851.66	107.22	288.71	107.22	288.71
鉄筋工事			1,026,744	550,656	1,862.77	1,008.10	1,370.90	1,008.10	1,370.90
100009 異形鉄筋組立加工	1434	kg	1,026,744	550,656	1,862.77	1,008.10	1,370.90	1,008.10	1,370.90
鉄骨工事			7,360,660	5,120,420	12,822.46	9,330.41	10,765.46	9,330.41	10,765.46
100068 ティンダラー F 15M	214	M2	1,808,300	1,446,640	3,288.32	2,628.99	3,288.32	2,628.99	3,288.32
100053 鉄骨梁 H-300*150(+OP)M	220	M	5,552,360	3,673,780	9,534.14	6,701.42	7,477.14	6,701.42	7,477.14
組積工事			4,556,570	133,799	8,333.76	243.59	6,020.66	243.59	6,020.66
100014 圧縮煉瓦積(150見掛)M2	18.2	M2	180,890	3,949	330.49	7.21	208.41	7.21	208.41
100015 圧縮煉瓦積(300見掛)M2	265	M2	4,375,680	129,850	8,003.27	236.38	5,812.25	236.38	5,812.25

器具工事																			
100077	シャッター	M2	37.6	1,390,900	1,026,708	2,528.22	1,867.26	2,022.78	1,867.26	2,022.78	1,867.26	2,022.78	1,867.26	2,022.78	1,867.26	2,022.78	1,867.26	2,022.78	1,867.26
100027	金属ブラッシュ戸	M2	5.4	953,160	953,160	1,732.80	1,732.80	1,732.80	1,732.80	1,732.80	1,732.80	1,732.80	1,732.80	1,732.80	1,732.80	1,732.80	1,732.80	1,732.80	1,732.80
				437,740	73,548	795.42	134.46	289.98	134.46	289.98	134.46	289.98	134.46	289.98	134.46	289.98	134.46	289.98	134.46
木工事																			
100000	天井 (木下地共)	M2	17.5	189,788	0	345.10	0.00	345.10	0.00	345.10	0.00	345.10	0.00	345.10	0.00	345.10	0.00	345.10	0.00
				189,788	0	345.10	0.00	345.10	0.00	345.10	0.00	345.10	0.00	345.10	0.00	345.10	0.00	345.10	0.00
塗装工事																			
100039	油性ペイント塗り	M2	10.8	62,313	22,344	113.31	40.64	54.87	40.64	54.87	40.64	54.87	40.64	54.87	40.64	54.87	40.64	54.87	40.64
100038	ニス塗り 木製建具等	M2	17.5	23,760	9,936	43.22	18.08	23.00	18.08	23.00	18.08	23.00	18.08	23.00	18.08	23.00	18.08	23.00	18.08
				38,553	12,408	70.09	22.56	31.87	22.56	31.87	22.56	31.87	22.56	31.87	22.56	31.87	22.56	31.87	22.56
屋根工事																			
100020	波型鉄板瓦葺 ドーム	M2	249	3,288,792	1,201,674	5,991.69	2,183.23	4,243.71	2,183.23	4,243.71	2,183.23	4,243.71	2,183.23	4,243.71	2,183.23	4,243.71	2,183.23	4,243.71	2,183.23
				3,288,792	1,201,674	5,991.69	2,183.23	4,243.71	2,183.23	4,243.71	2,183.23	4,243.71	2,183.23	4,243.71	2,183.23	4,243.71	2,183.23	4,243.71	2,183.23
電気設備工事																			
	建築工事 (電気設備対象金額)	%	0.07	1,853,680	926,840	3,335.00	1,667.50	2,526.19	1,667.50	2,526.19	1,667.50	2,526.19	1,667.50	2,526.19	1,667.50	2,526.19	1,667.50	2,526.19	1,667.50
				26,431,146	13,240,573	47,642.83	23,821.42	36,088.47	23,821.42	36,088.47	23,821.42	36,088.47	23,821.42	36,088.47	23,821.42	36,088.47	23,821.42	36,088.47	23,821.42
				1,853,680	926,840	3,335.00	1,667.50	2,526.19	1,667.50	2,526.19	1,667.50	2,526.19	1,667.50	2,526.19	1,667.50	2,526.19	1,667.50	2,526.19	1,667.50
小計				28,334,826	10,831,210	50,977.83	19,706.05	38,614.66	19,706.05	38,614.66	19,706.05	38,614.66	19,706.05	38,614.66	19,706.05	38,614.66	19,706.05	38,614.66	19,706.05
累経費		%	0.3	8,500,448	3,249,363	15,293.35	5,911.82	11,581.40	5,911.82	11,581.40	5,911.82	11,581.40	5,911.82	11,581.40	5,911.82	11,581.40	5,911.82	11,581.40	5,911.82
合計				36,835,274	14,080,573	66,271.18	25,617.87	50,199.06	25,617.87	50,199.06	25,617.87	50,199.06	25,617.87	50,199.06	25,617.87	50,199.06	25,617.87	50,199.06	25,617.87

表 T.1. 8 高架水槽

高架水槽	名称	単位	数量	C	C (外)	\$ (財)	\$ (財)外	\$ (経)	\$ (経)外
建設工事				5,664,897	2,065,942	10,298.61	3,759.51	7,903.26	3,759.51
仮設工事				425,815	0	774.35	0.00	774.35	0.00
100060	水篦やり方	M2	23	5,980	0	10.76	0.00	10.76	0.00
100061	新出し	M2	23	10,165	0	19.14	0.00	19.14	0.00
100080	外部足場	M2	280	400,400	0	728.00	0.00	728.00	0.00
100062	養生	M2	23	8,970	0	16.45	0.00	16.45	0.00
土工事				196,383	0	357.04	0.00	357.04	0.00
100001	根切り	M3	36.7	156,746	0	284.98	0.00	284.98	0.00
100002	埋戻し	M3	11.6	39,637	0	72.06	0.00	72.06	0.00
地業工事				80,764	0	146.81	0.00	146.81	0.00
100007	簡便石地盤	M3	7.4	80,764	0	146.81	0.00	146.81	0.00
コンクリート工事				3,403,238	955,744	6,187.48	1,739.05	4,358.04	1,739.05
100003	コンクリート (1:2:4)	M3	17.7	1,024,582	313,131	1,862.80	569.69	1,420.66	569.69
100003	コンクリート (1:2:4)	M3	4.2	243,121	74,302	442.02	135.18	337.10	135.18
100003	コンクリート (1:2:4)	M3	28.8	1,667,117	509,501	3,061.00	926.96	2,311.57	926.96
100005	型枠	M2	144	468,418	58,810	851.60	107.22	238.71	107.22

表 T.1.10 SENASE地域事務所

名	称	単位	数量	G	G(外)	\$(附)	\$(附)外	\$(純)	\$(純)外
SENASE事務所									
建設工事				18,801,768	3,680,503	34,203,65	6,707,21	20,031,25	6,707,21
仮設工事				152,490	0	278,07	0.00	278,07	0.00
100050	水鏡やり方	M2	138	35,880	0	64,58	0.00	64,58	0.00
100061	湧出し	M2	138	62,790	0	114,82	0.00	114,82	0.00
100052	養生	M2	138	53,820	0	98,67	0.00	98,67	0.00
土工事				241,312	0	438,72	0.00	438,72	0.00
100001	根切り	M3	56.5	241,312	0	438,72	0.00	438,72	0.00
地業工事				2,290,458	543,636	4,164,14	988,95	3,028,17	988,95
100004	ラップルコン(1:3:6)	M3	40.1	2,055,807	543,636	3,737,60	988,95	2,735,90	988,95
100007	割栗石地業	M3	21.5	234,651	0	426,54	0.00	232,27	0.00
鉄筋工事				1,184,264	635,136	2,148,55	1,162,76	1,581,22	1,162,76
100009	異形鉄筋組立加工	kg	1654	1,184,264	635,136	2,148,55	1,162,76	1,581,22	1,162,76
コンクリート工事				2,478,547	680,170	4,506,29	1,237,67	3,105,96	1,237,67
100003	コンクリート(1:2:4)	M3	35.4	2,049,164	626,261	3,725,60	1,139,38	2,811,31	1,139,38
100005	型枠	M2	132	429,383	53,909	780,69	98,29	204,65	98,29
組積工事				1,970,007	66,272	3,615,71	120,94	1,919,66	120,94
100014	庄瀬煉瓦積(150見掛)	M2	79.4	789,157	17,230	1,441,82	31,44	909,21	31,44
100011	煉瓦積(150見掛)	M2	226	1,180,850	49,042	2,173,89	89,50	1,010,45	89,50
石・タイル工事				1,323,328	33,724	2,395,83	61,52	1,311,37	61,52
100017	煉瓦タイル張り	M2	44.2	390,251	9,591	535,22	17,50	238,72	17,50
100032	巾木タイル張り	M	123	250,305	1,968	455,35	3,69	225,09	3,69
100031	床タイル張り	M2	143	772,772	22,165	1,405,26	40,33	847,55	40,33
木工事				33,722	0	60,96	0.00	60,96	0.00
	額縁	M	74	19,240	0	34,78	0.00	34,78	0.00
	額縁	M	55.7	14,482	0	26,18	0.00	26,18	0.00
屋根工事				3,609,144	503,440	6,562,08	917,60	4,240,80	917,60
100018	屋根瓦葺	M2	248	3,609,144	503,440	6,562,08	917,60	4,240,80	917,60
左官工事				1,499,370	96,036	2,726,53	174,58	891,04	174,58
100024	壁モルタル(1)	M2	318	594,024	46,428	1,079,93	84,59	385,42	84,59
100025	壁モルタル(2)	M2	318	905,346	49,608	1,646,60	89,99	505,62	89,99
建具工事				2,777,050	678,136	5,048,51	1,235,34	2,357,51	1,235,34
100027	金属ブラッシュ戸	M2	17.2	1,394,284	234,264	2,533,56	428,28	923,64	428,28
100027	金属ブラッシュ戸	M2	0.8	64,850	10,896	117,84	19,92	42,96	19,92
100026	板張り戸(戸枠共)	M2	12.6	621,659	103,043	1,130,84	187,36	541,20	187,36
100026	板張り戸(戸枠共)	M2	6.7	330,565	54,793	601,34	99,63	287,78	99,63
100025	板張り戸(戸枠共)	M2	2.2	108,514	17,992	197,45	32,71	91,49	32,71
100029	方ラヌ	M2	18	257,148	257,148	467,44	467,44	467,44	467,44
塗装工事				1,091,128	416,705	1,983,80	758,31	1,005,35	758,31
100034	壁下地処理	M2	207	268,893	120,267	488,52	218,80	278,62	218,80

100035	機上塗り塗装 (1)	M2	207	171,396	60,858	311,95	111.16	150.49	111.16
100039	油性ペイント塗り	M2	18	39,600	16,560	72,04	30.13	38.34	30.13
100036	ニス塗り	屋根瓦etc. M2	143	240,955	88,374	438.01	160.59	214.93	160.59
100037	ニスの下塗り	木製建具 M2	58	140,012	53,360	254.62	97.09	127.95	97.09
100038	ニス塗り	木製建具etcM2	58	127,774	41,122	232.29	71.76	105.62	71.76
100037	ニスの下塗り	木製建具 M2	22.2	53,591	20,424	97.46	37.16	48.97	37.16
100038	ニス塗り	木製建具etcM2	22.2	48,907	15,740	88.91	28.62	40.43	28.62
機工事				150,948	27,248	274.46	49.54	165.26	49.54
100048	流し台設備	機所	1	101,938	27,248	185.34	49.54	76.14	49.54
100055	台所流し台 (木製)	式	1	49,010	0	89.12	0.00	89.12	0.00
機械設備工事				5,309,684	4,556,817	9,551.26	8,285.21	8,585.66	8,285.21
材 - 271	大便器及びタンク	組	2	94,000	94,000	170.90	170.90	170.90	170.90
材 - 270	小便器	組	1	24,200	24,200	44.00	44.00	44.00	44.00
材 - 232	洗面器	組	2	90,000	90,000	163.64	163.64	163.64	163.64
100051	クローラー	一般車	4	4,220,880	4,178,200	7,674.32	7,596.72	7,611.92	7,596.72
100070	電気通水器	台	1	139,438	125,494	253.53	228.18	253.53	228.18
100071	給水配管	鋼管 D3/4 H	20	679,780	39,560	1,235.96	71.96	299.96	71.96
100044	土管 (4" #800)	H	10	38,770	3,380	70.55	6.18	23.75	6.18
100046	煉瓦枠透掛	機所	1	22,616	1,993	41.36	3.63	17.96	3.63
電気設備工事				1,316,124	257,635	2,394.26	469.50	1,402.19	469.50
建具工事 (電気設備対象金額)			0.07	18,861,768	3,680,593	34,203.65	6,707.21	20,031.25	6,707.21
小計				25,427,576	8,494,985	46,252.17	15,461.92	30,019.10	15,461.92
諸経費		%	0.3	7,628,273	2,548,496	13,875.65	4,638.58	9,005.73	4,638.58
合計				33,055,849	11,043,481	60,127.82	20,100.50	39,024.83	20,100.50

表 T.1.1.11 建物施工単価総括表

CODE	名称	規格	単位	G (材)	G (材)外	\$ (材)	\$ (材)外	\$ (材)	\$ (材)外
100001	根切り		M3	4.271	0	7.77	0.00	1.52	0.00
100002	埋戻し		M3	3.417	0	6.21	0.00	1.22	0.00
100003	コンクリート(1:2:4)		M3	57.886	17.691	105.24	32.19	80.26	32.19
100004	ラップコン(1:3:6)		M3	51.267	13.557	93.21	24.66	68.23	24.66
100005	型枠		M2	3.253	408	5.91	0.74	2.00	0.74
100006	モルタル		M3	52.737	20.293	95.87	36.94	83.38	36.94
100007	割断石地盤		M3	10.914	0	19.84	0.00	13.59	0.00
100008	鉄筋		kg	517.455	377.062	940.82	685.57	873.38	685.57
100009	鋼筋組立加工		M	7.16	384	1.30	0.70	0.96	0.70
100010	根切		M3	28.372	2.223	51.58	4.05	28.18	4.05
100011	煉瓦積み		M2	5.225	217	9.62	4.47	4.47	4.47
100012	煉瓦積(150見掛)		M2	7.114	217	13.21	0.40	6.50	0.40
100013	煉瓦積(300見掛)		M2	10.864	490	20.30	0.89	12.03	0.89
100014	圧縮煉瓦積(150見掛)		M2	9.939	217	18.16	0.40	11.45	0.40
100015	圧縮煉瓦積(300見掛)		M2	16.512	490	30.20	0.89	21.93	0.89
100016	煉瓦積(300見掛)		M2	7.911	490	14.62	0.89	8.23	0.89
100017	煉瓦積(300見掛)		M2	6.793	217	12.11	0.40	5.40	0.40
100018	煉瓦積		M2	14.553	2,030	26.46	3.70	17.10	3.70
100019	煉瓦積		M2	11.607	4,826	21.15	8.77	16.47	8.77
100020	煉瓦積		M2	13.208	4,826	24.06	8.77	17.04	8.77
100021	煉瓦積		M	20.126	4,943	36.62	9.04	21.02	9.04
100022	煉瓦積		M	851.500	327.230	1,546.21	598.55	899.74	598.55
100023	煉瓦積		M	8.725	1,603	15.85	2.93	8.05	2.93
100024	煉瓦積		M2	1.868	146	3.40	0.27	1.21	0.27
100025	煉瓦積		M2	2.847	156	5.18	0.28	1.59	0.28
100026	煉瓦積		M2	49.338	8,178	89.75	14.87	42.95	14.87
100027	煉瓦積		M2	81.063	13,620	147.30	24.90	53.70	24.90
100028	煉瓦積		M2	45.367	6,810	83.35	12.45	28.75	12.45
100029	煉瓦積		M2	14.286	14,286	25.97	25.97	25.97	25.97
100030	煉瓦積		M2	11.297	11,297	20.54	20.54	20.54	20.54
100031	煉瓦積		M2	5.404	155	9.83	0.28	5.93	0.28
100032	煉瓦積		M	2.035	16	3.70	0.03	1.83	0.03
100033	煉瓦積		M2	14.120	310	25.67	0.57	13.97	0.57
100034	煉瓦積		M2	1.299	581	2.36	1.06	1.35	1.06
100035	煉瓦積		M2	828	294	1.51	0.54	0.73	0.54
100036	煉瓦積		M2	1.685	618	3.06	1.12	1.50	1.12
100037	煉瓦積		M2	2.414	920	4.39	1.29	2.21	1.29
100038	煉瓦積		M2	2.203	709	4.01	1.29	1.82	1.29
100039	煉瓦積		M2	2.200	920	4.00	1.67	2.13	1.67
100040	煉瓦積		M2	3.181	920	6.33	2.59	1.67	1.67
100041	煉瓦積		M2	1.191	414	2.17	0.81	1.07	0.81
100042	煉瓦積		M	7.598	957	13.81	1.74	4.45	1.74
100043	煉瓦積		M	98.010	76,700	178.25	139.45	147.05	139.45
100044	煉瓦積		M	3.877	338	7.06	0.62	2.38	0.62
100045	煉瓦積		M	22.616	1,993	41.36	3.63	17.96	3.63
100046	煉瓦積		M	22.616	1,993	41.36	3.63	17.96	3.63
100047	煉瓦積		M	764.761	337,961	1,390.45	614.45	766.45	614.45
100048	煉瓦積		M	101.938	27,248	185.34	49.54	76.14	49.54
100049	煉瓦積		M	62.910	52,268	114.40	95.00	98.80	95.00
100050	煉瓦積		M	917.836	491,036	1,668.76	892.76	1,044.76	892.76
100051	煉瓦積		M	1,055.220	1,044,550	1,918.58	1,899.18	1,902.98	1,899.18
100052	煉瓦積		M	963	429	1.75	0.78	0.97	0.78
100053	煉瓦積		M	25.238	16,699	43.34	30.46	33.99	30.46
100054	煉瓦積		M	12.383	30,030	73.71	54.78	59.83	54.78

100055	アルミ引違	M2	64,565	47,580	117,37	85,51	101,78	86,51
100056	アルミ引違	M2	41,924	36,600	81,53	66,55	83,88	66,55
100060	水盛出し	M2	455	0	0,47	0,00	0,47	0,00
100061	養生	M2	455	0	0,83	0,00	0,83	0,00
100062	養生	M2	390	0	0,72	0,00	0,72	0,00
100063	方木製	M2	15,860	0	28,83	0,00	28,83	0,00
100064	リヤー	M	153,417	330	276,32	0,60	273,45	0,60
100065	台所流し	式	49,010	0	89,12	0,00	89,12	0,00
100066	台所流し	式	38,350	0	69,73	0,00	69,73	0,00
100067	台所流し	式	6,500	5,200	11,82	9,45	11,82	9,45
100068	台所流し	式	8,450	6,760	15,37	12,29	15,37	12,29
100069	台所流し	式	10,400	8,320	18,92	15,13	18,92	15,13
100070	台所流し	式	139,438	125,494	253,53	228,18	253,53	228,18
100071	給水配管	鋼管 D3/4	33,989	1,979	61,80	3,60	15,00	3,60
100072	雨水溝	M	7,518	0	13,67	0,00	10,42	0,00
100073	雨水受	鋼	4,917	72	9,08	0,13	4,38	0,13
100074	動力線工事	(1次側)	2,340,000	1,170,000	4,254,55	2,127,27	4,254,55	2,127,27
100075	電線工事	セント	3,900	1,950	7,09	3,55	7,09	3,55
100076	コンクリート	坪工	412	0	0,81	0,00	0,81	0,00
100077	コンクリート	坪工	25,350	25,350	46,09	46,09	46,09	46,09
100078	冷蔵庫	(運送炭源保存)	94,320,000	94,320,000	171,490,90	171,490,90	171,490,90	171,490,90
100079	冷蔵庫	(原種保存)	64,980,000	64,980,000	118,145,46	118,145,46	118,145,46	118,145,46
100080	外部足場	場	1,430	0	2,60	0,00	2,60	0,00
100081	防水モルタル	M2	2,936	368	5,34	0,67	2,22	0,67
100082	防水モルタル	M2	19,058	15,246	34,65	27,72	34,65	27,72
100083	防水モルタル	M	44,980	35,984	81,78	65,43	81,78	65,43
100084	防水モルタル	M	40,950	32,760	74,45	59,57	74,45	59,57
100085	防水モルタル	M	9,496	0	17,27	0,00	11,18	0,00
100086	排水配管	D50	9,496	0	17,27	0,00	11,18	0,00
100087	排水配管	D50	91,650	82,485	166,63	149,97	166,63	149,97
100088	台所流し	式	43,550	39,195	79,18	71,27	79,18	71,27
100089	台所流し	式	6,869	217	12,49	0,40	7,50	0,40
100090	台所流し	式	17,311	0	31,52	0,00	11,24	0,00

CODE	名称	規格	単位	G (附)	G (附)外	\$ (附)	\$ (附)外	\$ (附)	\$ (附)外	\$ (附)	\$ (附)外
0.9 M 101	ミキサー	一運転	M3	5,460	4,914	9,930	8,930	9,930	8,930	9,930	8,930
0.0 P 201	割栗石		M3	5,200	0	9,450	0,000	9,450	0,000	9,450	0,000
0.0 P 202	砂利	030	M3	3,016	0	5,480	0,000	5,480	0,000	5,480	0,000
0.0 P 203	砂利	040	M3	8,424	0	15,320	0,000	15,320	0,000	15,320	0,000
0.0 P 204	目潰砂利		M3	9,620	0	17,490	0,000	17,490	0,000	17,490	0,000
0.0 P 205	目潰砂利		M3	9,620	0	17,490	0,000	17,490	0,000	17,490	0,000
0.0 P 206	セト口材		トン	82	0	0,150	0,000	0,150	0,000	0,150	0,000
0.0 P 207	ラバー	チヨ材	トン	88	0	0,160	0,000	0,160	0,000	0,160	0,000
0.0 P 208	ラバー	チヨ材 (母屋)	トン	98	0	0,180	0,000	0,180	0,000	0,180	0,000
0.0 P 209	ラバー	チヨ材 (母屋)	トン	116	0	0,210	0,000	0,210	0,000	0,210	0,000
0.0 P 210	角材		M3	11,315	0	20,570	0,000	20,570	0,000	20,570	0,000
0.0 P 211	横材		M3	13,437	0	24,430	0,000	24,430	0,000	24,430	0,000
0.0 P 212	横材		M3	13,437	0	24,430	0,000	24,430	0,000	24,430	0,000
0.0 P 213	木材		トン	55	0	0,100	0,000	0,100	0,000	0,100	0,000
1.0 P 214	方ラ	スラ	M2	9,620	9,620	17,490	17,490	17,490	17,490	17,490	17,490
1.0 P 215	型板	カス	M2	10,270	10,270	18,670	18,670	18,670	18,670	18,670	18,670
0.5 P 216	セメソ	ロン	袋	3,757	1,879	6,830	3,420	6,830	3,420	6,830	3,420
1.0 P 217	テレ	ピ	個	203	203	0,370	0,370	0,370	0,370	0,370	0,370
1.0 P 218	テレ	ピ	L	455	455	0,830	0,830	0,830	0,830	0,830	0,830
1.0 P 219	ニス	レ	L	2,470	2,470	4,490	4,490	4,490	4,490	4,490	4,490
1.0 P 220	ニス	レ	L	92	92	0,170	0,170	0,170	0,170	0,170	0,170
0.0 P 221	圧機	カ	個	87	0	0,160	0,000	0,160	0,000	0,160	0,000
0.0 P 222	型板	止	個	83	0	0,150	0,000	0,150	0,000	0,150	0,000
1.0 P 223	下	送	L	1,235	1,235	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250
1.0 P 224	下	送	L	1,300	1,300	2,360	2,360	2,360	2,360	2,360	2,360
1.0 P 225	外部	装	L	1,950	1,950	3,550	3,550	3,550	3,550	3,550	3,550
0.0 P 226	巾	タ	H	676	0	1,230	0,000	1,230	0,000	1,230	0,000
0.0 P 227	型	作	トン	44	0	0,080	0,000	0,080	0,000	0,080	0,000
0.0 P 228	床	タ	M2	2,210	0	4,020	0,000	4,020	0,000	4,020	0,000
0.5 P 229	生	灰	M2	1,560	780	2,840	1,420	2,840	1,420	2,840	1,420
1.0 P 230	石	部	袋	76,700	76,700	139,450	139,450	139,450	139,450	139,450	139,450
1.0 P 231	接	部	袋	6,370	6,370	11,580	11,580	11,580	11,580	11,580	11,580
1.0 P 232	洗	部	袋	58,500	58,500	106,360	106,360	106,360	106,360	106,360	106,360
1.0 P 233	丁	番	個	1,346	1,346	2,450	2,450	2,450	2,450	2,450	2,450
1.0 P 234	袋	前	L	1,949	1,949	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730
0.5 P 235	土	管	本	416	208	0,760	0,380	0,760	0,380	0,760	0,380
0.5 P 236	白	セ	袋	325	163	0,590	0,300	0,590	0,300	0,590	0,300
1.0 P 237	積	袋	個	11,310	11,310	20,560	20,560	20,560	20,560	20,560	20,560
0.0 P 238	管	通	個	36	0	0,070	0,000	0,070	0,000	0,070	0,000
0.0 P 239	壁	レ	個	30	0	0,050	0,000	0,050	0,000	0,050	0,000
1.0 P 240	壁	レ	M2	5,195	0	9,340	0,000	9,340	0,000	9,340	0,000
1.0 P 241	木	部	L	1,222	1,222	2,220	2,220	2,220	2,220	2,220	2,220
1.0 P 242	油	性	L	3,315	3,315	6,030	6,030	6,030	6,030	6,030	6,030
1.0 P 243	H	鋼	K5	455	455	0,830	0,830	0,830	0,830	0,830	0,830
1.0 P 244	V	鋼	本	3,458	3,458	6,290	6,290	6,290	6,290	6,290	6,290
0.8 P 245	ね	じ	本	1,508	1,206	2,740	2,190	2,740	2,190	2,740	2,190
1.0 P 246	ア	ル	M2	47,580	47,580	86,510	86,510	86,510	86,510	86,510	86,510
1.0 P 247	カ	ラ	個	3,610	3,610	6,620	6,620	6,620	6,620	6,620	6,620
0.8 P 248	テ	イ	M2	5,200	5,200	11,820	11,820	11,820	11,820	11,820	11,820
0.8 P 249	テ	イ	M2	6,450	6,450	15,360	15,360	15,360	15,360	15,360	15,360
0.8 P 250	テ	イ	M2	10,400	8,320	18,910	15,130	18,910	15,130	18,910	15,130
0.8 P 251	垂	鉛	本	832	666	1,510	1,210	1,510	1,210	1,510	1,210
1.0 P 252	垂	鉛	本	8,810	8,810	16,070	16,070	16,070	16,070	16,070	16,070
1.0 P 253	垂	鉛	本	11,310	11,310	20,560	20,560	20,560	20,560	20,560	20,560
0.8 P 254	垂	鉛	本	5,980	4,781	10,870	8,700	10,870	8,700	10,870	8,700
0.8 P 255	垂	鉛	本	458	366	0,830	0,670	0,830	0,670	0,830	0,670

0.8 P 256	鉛釘	#18	kg	1,495	1,196	2,720	2,170	2,720	2,170
0.8 P 257	針金		kg	1,151	926	2,090	1,670	2,090	1,670
0.8 P 258	釘		kg	1,008	806	1,830	1,470	1,830	1,470
0.8 P 259	鉄筋		ton	457.600	366.080	832.000	665.600	832.000	665.600
0.8 P 260	鉄線		kg	1,008	806	1,830	1,470	1,830	1,470
0.8 P 261	鉄板		kg	568	454	1,030	0,830	1,030	0,830
0.8 P 262	鉄板	F.B	kg	568	454	1,030	0,830	1,030	0,830
0.8 P 263	普通丸鋼		kg	458	366	0,830	0,670	0,830	0,670
1 P 264	クレーン	アマナ型	台	1,044,550	1,044,550	1,899,180	1,899,180	1,899,180	1,899,180
1 P 265	電線	2H/M	M	2,548	2,548	4,630	4,630	4,630	4,630
1 P 266	スイッチ	コンセン	個	416	416	0,760	0,760	0,760	0,760
1 P 267	スイッチ	ボックス	個	156	156	0,280	0,280	0,280	0,280
1 P 268	サヨール		kg	234	234	0,430	0,430	0,430	0,430
1 P 269	トイレ設備	(白)	式	230,100	230,100	418,360	418,360	418,360	418,360
1 P 270	小便器	及びタンク	個	31,460	31,460	57,200	57,200	57,200	57,200
1 P 271	大便器		個	61,100	61,100	111,090	111,090	111,090	111,090
0 P 272	普通レンガ		個	21	0	0,040	0,000	0,040	0,000
0 P 273	板石		M ²	4,234	0	7,700	0,000	7,700	0,000
P 274	空欄	レンガ	千個	120,250	0	218,640	0,000	218,640	0,000
P 275	厚鉛管	φ50	本	30,485	0	55,430	0,000	55,430	0,000
P 276	木材	セトロ	仁子	0	0	0,150	0,000	0,150	0,000
R 501	サッシ	工	人	6,380	0	11,600	0,000	3,040	0,000
R 502	換気	機	M ²	3,140	0	5,707	0,000	5,707	0,000
R 503	大工	工	人	8,542	0	15,530	0,000	3,040	0,000
R 504	鉄筋	工	人	8,542	0	15,530	0,000	3,040	0,000
R 505	特殊	作業員	人	8,542	0	15,530	0,000	3,040	0,000
R 506	普通	材料	人	8,542	0	15,530	0,000	3,040	0,000
R 507	木材	地面	仁子	6	0	0,010	0,000	0,010	0,000
R 508	水性	ペン	M ²	7,020	0	9,820	0,000	3,040	0,000
R 509	労務		hr	1,067	0	1,940	0,000	0,380	0,000

表 T.1.12 建物施工単価内訳表

CODE	名称	規格	単位	数量	G(財)	G(財)外	\$(財)	\$(財)外	\$(経)	\$(経)外
100001	根切り		M3	1	4,271	0	7.77	0.00	1.52	0.00
506	普通作業員		人	0.5	4,271	0	7.77	0.00	1.52	0.00
	計				4,271	0	7.77	0.00	1.52	0.00
100002	埋戻し		M3	1	3,417	0	6.21	0.00	1.22	0.00
506	普通作業員		人	0.4	3,417	0	6.21	0.00	1.22	0.00
	計				3,417	0	6.21	0.00	1.22	0.00
100003	コンクリート(1:2:4)		M3	1	57,886	17,691	105.24	32.19	80.26	32.19
216	セメント		袋	6.8	25,548	12,777	46.44	23.26	46.44	23.26
202	砂		M3	0.51	1,538	0	2.80	0.00	2.80	0.00
203	砂利φ30		M3	0.98	8,256	0	15.01	0.00	15.01	0.00
101	ミキサ一運転		M3	1	5,460	4,914	9.93	8.93	9.93	8.93
505	特殊作業員		人	1	8,542	0	15.53	0.00	3.04	0.00
506	普通作業員		人	1	8,542	0	15.53	0.00	3.04	0.00
	計				57,886	17,691	105.24	32.19	80.26	32.19
100004	ラップルコン(1:3:6)		M3	1	51,267	13,557	93.21	24.66	68.23	24.66
216	セメント		袋	4.6	17,282	8,643	31.42	15.73	31.42	15.73
202	砂		M3	0.54	1,629	0	2.96	0.00	2.96	0.00
204	砂利φ40		M3	1.02	9,812	0	17.84	0.00	17.84	0.00
101	ミキサ一運転		M3	1	5,460	4,914	9.93	8.93	9.93	8.93
505	特殊作業員		人	1	8,542	0	15.53	0.00	3.04	0.00
506	普通作業員		人	1	8,542	0	15.53	0.00	3.04	0.00
	計				51,267	13,557	93.21	24.66	68.23	24.66
100005	型枠		M2	10	3,253	408	5.91	0.74	2.00	0.74
212	板材		M3	0.17	2,284	0	4.15	0.00	4.15	0.00
211	横材		M3	0.09	1,209	0	2.20	0.00	2.20	0.00
	小計		%	0.19	3,493	0	6.35	0.00	6.35	0.00
	銀材		M3	0.21	664	0	1.21	0.00	1.21	0.00
	角材		%	0.16	2,376	0	4.32	0.00	4.32	0.00
	振料		%	0.16	380	0	0.69	0.00	0.69	0.00
	振料		%	0.16	1,044	0	1.90	0.00	1.90	0.00
258	釘		kg	2.8	2,821	2,257	5.12	4.12	5.12	4.12
260	鉄線		kg	0.5	504	403	0.92	0.74	0.92	0.74
234	塗油		L	1.5	1,424	1,424	2.60	2.60	2.60	2.60
503	大工		人	1.21	10,335	0	18.79	0.00	3.68	0.00
506	普通作業員		人	1.92	16,401	0	29.82	0.00	5.84	0.00
	計				32,529	4,084	59.14	7.45	20.05	7.45

100006	モルタル	M3	1	52.737	20.293	95.87	36.94	83.38	36.94
216	セメント	袋	10.8	40.576	20.293	73.76	36.94	73.76	36.94
202	砂	M3	1.2	3.619	0	6.58	0.00	6.58	0.00
506	普通作業員	人	1	8.542	0	15.53	0.00	3.04	0.00
	計			52.737	20.293	95.87	36.94	83.38	36.94
100007	御菓石地盤	M3	1	10.914	0	19.84	0.00	13.59	0.00
201	御菓石	M3	1	5.200	0	9.45	0.00	9.45	0.00
205	目溜砂利φ40	M3	0.15	1.443	0	2.62	0.00	2.62	0.00
506	普通作業員	人	0.5	4.271	0	7.77	0.00	1.52	0.00
	計			10.914	0	19.84	0.00	13.59	0.00
100008	鉄筋組立加工	ton	1	517.455	377.062	940.82	685.57	873.38	685.57
259	鉄筋工	ton	1.03	471.328	377.062	856.96	685.57	856.96	685.57
504	鉄筋工	人	2.1	17.938	0	32.61	0.00	6.38	0.00
506	普通作業員	人	3.3	28.189	0	51.25	0.00	10.03	0.00
	計			517.455	377.062	940.82	685.57	873.38	685.57
100009	真形鉄筋組立加工	kg	1	716	384	1.30	0.70	0.96	0.70
255	真形鉄筋	kg	1	458	366	0.83	0.67	0.83	0.67
257	針金 #18	kg	0.02	23	18	0.04	0.03	0.04	0.03
509	労務	hr	0.22	235	0	0.43	0.00	0.08	0.00
	計			716	384	1.30	0.70	0.96	0.70
100010	根切、御菓石練積み	M3	1	28.372	2,223	51.58	4.05	28.18	4.05
201	御菓石	M3	1.3	6.760	0	12.29	0.00	12.29	0.00
202	砂	M3	0.385	1.161	0	2.11	0.00	2.11	0.00
229	生石灰	袋	0.49	764	382	1.39	0.70	1.39	0.70
216	セメント	袋	0.98	3,682	1,841	6.69	3.35	6.69	3.35
509	労務	hr	15	16,005	0	29.10	0.00	5.70	0.00
	計			28.372	2,223	51.58	4.05	28.18	4.05
100011	練瓦積 (150 瓦隠)	M2	1	5,225	217	9.62	0.40	4.47	0.40
272	普通レンガ	M3	55	1,144	0	2.20	0.00	2.20	0.00
202	砂	M3	0.011	121	0	0.23	0.00	0.23	0.00
229	生石灰	袋	0.048	75	37	0.14	0.07	0.14	0.07
216	セメント	袋	0.096	361	180	0.66	0.33	0.66	0.33
509	労務	hr	3.3	3,521	0	6.40	0.00	1.25	0.00

計 5.225 217 9.62 0.40 4.47 0.40

100012 煉瓦積 (150 見掛) M2	1	7.114	217	13.21	0.40	6.50	0.40
238 普通レンガ(良)	個	1,966	0	3.85	0.00	3.85	0.00
202 砂	M3	0.041	0	0.23	0.00	0.23	0.00
229 生石灰	袋	0.048	37	0.14	0.07	0.14	0.07
216 セメント	袋	0.096	180	0.66	0.33	0.66	0.33
509 労務	hr	4.3	0	8.34	0.00	1.63	0.00
計		7.114	217	13.21	0.40	6.50	0.40

100013 煉瓦積 (300 見掛) M2	1	10.864	490	20.30	0.89	12.03	0.89
238 普通レンガ(良)	個	3,933	0	7.70	0.00	7.70	0.00
202 砂	M3	0.098	0	0.51	0.00	0.51	0.00
229 生石灰	袋	0.108	84	0.31	0.15	0.31	0.15
216 セメント	袋	0.216	406	1.48	0.74	1.48	0.74
509 労務	hr	5.3	0	10.28	0.00	2.01	0.00
計		10.864	490	20.30	0.89	12.03	0.89

100014 圧縮煉瓦積 (150 見掛) M2	1	9.939	217	18.16	0.40	11.45	0.40
221 圧縮レンガ	個	4,791	0	8.80	0.00	8.80	0.00
202 砂	M3	0.041	0	0.23	0.00	0.23	0.00
229 生石灰	袋	0.048	37	0.14	0.07	0.14	0.07
216 セメント	袋	0.096	180	0.66	0.33	0.66	0.33
509 労務	hr	4.3	0	8.34	0.00	1.63	0.00
計		9.939	217	18.16	0.40	11.45	0.40

100015 圧縮煉瓦積 (300 見掛) M2	1	16.512	490	30.20	0.89	21.93	0.89
221 圧縮レンガ	個	9,581	0	17.60	0.00	17.60	0.00
202 砂	M3	0.098	0	0.51	0.00	0.51	0.00
229 生石灰	袋	0.108	84	0.31	0.15	0.31	0.15
216 セメント	袋	0.216	406	1.48	0.74	1.48	0.74
509 労務	hr	5.3	0	10.28	0.00	2.01	0.00
計		16.512	490	30.20	0.89	21.93	0.89

100016 煉瓦積 (300 見掛) M2	1	7.911	490	14.62	0.89	8.23	0.89
272 普通レンガ	個	2,288	0	4.40	0.00	4.40	0.00
202 砂	M3	0.089	0	0.49	0.00	0.49	0.00
229 生石灰	袋	0.108	84	0.31	0.15	0.31	0.15
216 セメント	袋	0.216	406	1.48	0.74	1.48	0.74
509 労務	hr	4.1	0	7.95	0.00	1.56	0.00
計		7.911	490	14.62	0.89	8.23	0.89

100017	鹽燻瓦	マイル張り	M2	1	6,793	217	12.11	0.40	5.40	0.40
239	選レン	ガタイル	M2	55	1,645	0	2.75	0.00	2.75	0.00
202	砂		M3	0.041	124	0	0.23	0.00	0.23	0.00
229	生石灰		袋	0.048	75	37	0.14	0.07	0.14	0.07
216	セメント		袋	0.096	361	180	0.66	0.33	0.66	0.33
509	労務		hr	4.3	4,588	0	8.34	0.00	1.63	0.00
計					6,793	217	12.11	0.40	5.40	0.40

100018	屋根瓦葺	M2	1	14,553	2,030	26.46	3.70	17.10	3.70	
222	屋根瓦	(選式加工)	M2	27	2,246	0	4.05	0.00	4.05	0.00
217	チップ	フェロン	M3	10	2,028	2,030	3.70	3.70	3.70	3.70
208	ラバー	チヨ材 (母題)	トン	25	2,438	0	4.50	0.00	4.50	0.00
209	ラバー	チヨ材 (梁)	トン	10	1,157	0	2.10	0.00	2.10	0.00
507	木材	絶掛け	トン	47	282	0	0.47	0.00	0.47	0.00
509	労務		hr	6	6,402	0	11.64	0.00	2.28	0.00
計					14,553	2,030	26.46	3.70	17.10	3.70

100019	波型鉄板瓦葺	切妻	M2	1	11,607	4,826	21.15	8.77	16.47	8.77
208	ラバー	チヨ材 (母題)	トン	25	2,438	0	4.50	0.00	4.50	0.00
251	重鉛	鍍金波型鉄板	26#ftL	6.7	5,574	4,462	10.12	8.11	10.12	8.11
256	鉛釘		kg	0.1	150	120	0.27	0.22	0.27	0.22
241	木部	防虫剤	L	0.2	244	244	0.44	0.44	0.44	0.44
509	労務		hr	3	3,201	0	5.82	0.00	1.14	0.00
計					11,607	4,826	21.15	8.77	16.47	8.77

100020	波型鉄板瓦葺	ドーム	M2	1	13,208	4,826	24.06	8.77	17.04	8.77
208	ラバー	チヨ材 (母題)	トン	25	2,438	0	4.50	0.00	4.50	0.00
251	重鉛	鍍金波型鉄板	26#ftL	6.7	5,574	4,462	10.12	8.11	10.12	8.11
256	鉛釘		kg	0.1	150	120	0.27	0.22	0.27	0.22
241	木部	防虫剤	L	0.2	244	244	0.44	0.44	0.44	0.44
509	労務		hr	4.5	4,802	0	8.73	0.00	1.71	0.00
計					13,208	4,826	24.06	8.77	17.04	8.77

100021	屋根トラス(木製・種付共)	M	1	20,126	4,943	36.62	9.04	21.02	9.04	
255	風形	鉄筋	kg	8	3,661	2,928	6.64	5.36	6.64	5.36
213	木材		トン	60	3,276	0	6.00	0.00	6.00	0.00
258	釘		kg	2.5	2,519	2,015	4.58	3.68	4.58	3.68
509	労務		hr	10	10,670	0	19.40	0.00	3.80	0.00
計					20,126	4,943	36.62	9.04	21.02	9.04

100022	屋根トラス(ライク・ラート)	M	1	851,500	327,230	1,546.21	598.55	899.74	598.55
--------	----------------	---	---	---------	---------	----------	--------	--------	--------

255 眞形鉄筋	kg	352	161,075	128,832	292.16	235.84	292.16	235.84	
262 鉄板 F.B	kg	437	248,260	198,398	450.11	362.71	450.11	362.71	
509 労務	hr	414.4	442,165	0	803.94	0.00	157.47	0.00	
計			851,500	327,230	1,546.21	598.55	899.74	598.55	

100023 マグネコンクリート	M	1	8,725	1,603	15.85	2.93	8.05	2.93	

255 眞形鉄筋	kg	3.3	1,510	1,208	2.74	2.21	2.74	2.21	
227 型枠	㎡	10	442	0	0.80	0.00	0.80	0.00	
202 砂	M3	0.024	72	0	0.13	0.00	0.13	0.00	
216 セメント	袋	0.21	789	395	1.43	0.72	1.43	0.72	
204 砂利φ40	M3	0.06	577	0	1.05	0.00	1.05	0.00	
509 労務	hr	5	5,335	0	9.70	0.00	1.90	0.00	
計			8,725	1,603	15.85	2.93	8.05	2.93	

100024 壁EM94塗(1)	M2	1	1,868	146	3.40	0.27	1.21	0.27	

202 砂	M3	0.027	81	0	0.15	0.00	0.15	0.00	
229 生石灰	袋	0.055	86	43	0.16	0.08	0.16	0.08	
216 セメント	袋	0.055	207	103	0.38	0.19	0.38	0.19	
509 労務	hr	1.4	1,494	0	2.72	0.00	0.53	0.00	
計			1,868	146	3.40	0.27	1.21	0.27	

100025 壁EM94塗(2)	M2	1	2,847	156	5.18	0.28	1.59	0.28	

202 砂	M3	0.027	81	0	0.15	0.00	0.15	0.00	
229 生石灰	袋	0.094	147	73	0.27	0.13	0.27	0.13	
216 セメント	袋	0.044	165	83	0.30	0.15	0.30	0.15	
509 労務	hr	2.3	2,454	0	4.46	0.00	0.87	0.00	
計			2,847	156	5.18	0.28	1.59	0.28	

100026 板張り戸(戸体共)	M2	1	49,338	8,178	89.75	14.87	42.95	14.87	

206 セド口材	㎡	68	5,569	0	10.20	0.00	10.20	0.00	
207 ラバーチヨ材	㎡	40	3,536	0	6.40	0.00	6.40	0.00	
237 箱錠	個	0.6	6,786	6,786	12.34	12.34	12.34	12.34	
233 丁番	個	0.9	1,211	1,211	2.21	2.21	2.21	2.21	
215 ねじ釘	kg	0.15	226	181	0.41	0.33	0.41	0.33	
509 労務	hr	30	32,010	0	58.20	0.00	11.40	0.00	
計			49,338	8,178	89.75	14.87	42.95	14.87	

100027 金属ブラッシュ戸	M2	1	81,063	13,620	147.30	24.90	53.70	24.90	

261 鉄板	kg	30	17,043	13,620	30.90	24.90	30.90	24.90	
509 労務	hr	60	64,020	0	116.40	0.00	22.80	0.00	

計	81.063	13.620	147.30	24.90	53.70	24.90		
100028 金属バランス窓	M2	1	45,867	6,810	83.35	12.45	28.75	12.45
261 鉄板	K8	15	8,522	6,810	15.45	12.45	15.45	12.45
509 労務	hr	35	37,345	0	67.90	0.00	13.30	0.00
計			45,867	6,810	83.35	12.45	28.75	12.45
100029 ガラス	M2	1	14,286	14,286	25.97	25.97	25.97	25.97
214 ガラス	M2	1.1	10,582	10,582	19.24	19.24	19.24	19.24
踏機	%	0.35	3,704	3,704	6.73	6.73	6.73	6.73
計			14,286	14,286	25.97	25.97	25.97	25.97
100030 型板ガラス	M2	1	11,297	11,297	20.54	20.54	20.54	20.54
215 型板ガラス	M2	1.1	11,297	11,297	20.54	20.54	20.54	20.54
計			11,297	11,297	20.54	20.54	20.54	20.54
100031 床タイル張り	M2	1	5,404	155	9.83	0.28	5.93	0.28
228 床タイル 200	M2	1.05	2,321	0	4.22	0.00	4.22	0.00
202 砂	M3	0.035	106	0	0.19	0.00	0.19	0.00
229 生石灰	袋	0.083	129	65	0.24	0.12	0.24	0.12
216 セメント	袋	0.048	180	90	0.33	0.16	0.33	0.16
509 労務	hr	2.5	2,668	0	4.85	0.00	0.95	0.00
計			5,404	155	9.83	0.28	5.93	0.28
100032 巾木タイル張り	M	1	2,035	16	3.70	0.03	1.83	0.03
226 巾木タイル	M	1.05	710	0	1.29	0.00	1.29	0.00
202 砂	M3	0.004	12	0	0.02	0.00	0.02	0.00
229 生石灰	袋	0.009	14	7	0.03	0.01	0.03	0.01
216 セメント	袋	0.005	19	9	0.03	0.02	0.03	0.02
509 労務	hr	1.2	1,280	0	2.33	0.00	0.46	0.00
計			2,035	16	3.70	0.03	1.83	0.03
100033 壁白タイル (FLL)	M2	1	14,120	310	25.67	0.57	13.97	0.57
240 壁白タイル 150	M2	1.05	5,392	0	9.81	0.00	9.81	0.00
202 砂	M3	0.035	106	0	0.19	0.00	0.19	0.00
229 生石灰	袋	0.054	84	42	0.15	0.08	0.15	0.08
216 セメント	袋	0.039	372	186	0.68	0.34	0.68	0.34
236 白セメント	袋	0.5	163	82	0.30	0.15	0.30	0.15
509 労務	hr	7.5	8,003	0	14.55	0.00	2.85	0.00

		14,120	310	25.67	0.57	13.97	0.57
10034 號下地整理	M2	1,299	581	2.36	1.06	1.35	1.06
224 下地用八字	L	286	286	0.52	0.52	0.52	0.52
223 下地出透止め	L	272	272	0.50	0.50	0.50	0.50
229 生石版	袋	47	23	0.09	0.04	0.09	0.04
509 勞務	hr	694	0	1.26	0.00	0.25	0.00
計		1,299	581	2.36	1.06	1.35	1.06

CODE	名称	规格	单位	数量	G(附)	G(附)外	\$ (附)	\$ (附)外	\$ (附)	\$ (附)外	
100035	壁	塗り塗装 (1)	M2	1	828	294	1.51	0.54	0.73	0.54	
268	チヨーク		kg	0.5	117	117	0.22	0.22	0.22	0.22	
231	接着剤		袋	0.02	127	127	0.23	0.23	0.23	0.23	
223	下塗遠透止め		L	0.01	25	25	0.05	0.05	0.05	0.05	
219	ニス		L	0.01	25	25	0.05	0.05	0.05	0.05	
509	労務		hr	0.5	534	0	0.91	0.00	0.19	0.00	
	計				828	294	1.51	0.54	0.73	0.54	
100036	ニス	塗り 屋根瓦etc.	M2	1	1,685	618	3.06	1.12	1.50	1.12	
219	ニス		L	0.25	618	618	1.12	1.12	1.12	1.12	
509	労務		hr	1	1,067	0	1.94	0.00	0.38	0.00	
	計				1,685	618	3.06	1.12	1.50	1.12	
100037	ニス	の下塗り	木製器具	M2	1	2,414	920	4.39	1.67	2.21	1.67
242	油性ペンキ		L	0.25	829	829	1.51	1.51	1.51	1.51	
218	チレピン油		L	0.2	91	91	0.17	0.17	0.17	0.17	
509	労務		hr	1.4	1,494	0	2.72	0.00	0.53	0.00	
	計				2,414	920	4.39	1.67	2.21	1.67	
100038	ニス	塗り	木製器具etc	M2	1	2,203	709	4.01	1.29	1.82	1.29
219	ニス		L	0.25	618	618	1.12	1.12	1.12	1.12	
218	チレピン油		L	0.2	91	91	0.17	0.17	0.17	0.17	
509	労務		hr	1.4	1,494	0	2.72	0.00	0.53	0.00	
	計				2,203	709	4.01	1.29	1.82	1.29	
100039	油性ペンキ	ハイト塗り	ト7	M2	1	2,200	920	4.00	1.67	2.13	1.67
242	油性ペンキ		L	0.25	829	829	1.51	1.51	1.51	1.51	
218	チレピン油		L	0.2	91	91	0.17	0.17	0.17	0.17	
509	労務		hr	1.2	1,280	0	2.33	0.00	0.46	0.00	
	計				2,200	920	4.00	1.67	2.13	1.67	
100040	油性ペンキ	ハイト塗り	総	M2	1	3,481	920	6.33	1.67	2.59	1.67
242	油性ペンキ		L	0.25	829	829	1.51	1.51	1.51	1.51	
218	チレピン油		L	0.2	91	91	0.17	0.17	0.17	0.17	
509	労務		hr	2.4	2,561	0	4.66	0.00	0.91	0.00	
	計				3,481	920	6.33	1.67	2.59	1.67	

100041 油性ペイント塗り 雨どいN2		l	1,191	444	2.17	0.81	1.07	0.81
212 油性ペンキ	L	0.12	398	398	0.72	0.72	0.72	0.72
218 予レピン油	L	0.1	46	46	0.08	0.08	0.08	0.08
509 労務	hr	0.7	747	0	1.36	0.00	0.27	0.00
計			1,191	444	2.17	0.81	1.07	0.81

100042 雨どい		M	7,598	957	13.81	1.74	4.45	1.74
254 亜鉛鍍鉄板 26#	枚	0.2	1,196	957	2.17	1.74	2.17	1.74
509 労務	hr	6	6,402	0	11.64	0.00	2.28	0.00
計			7,598	957	13.81	1.74	4.45	1.74

100043 石綿高架水槽設置		台	98,040	76,700	178.25	139.45	147.05	139.45
230 石綿高架水槽	台	1	76,700	76,700	139.45	139.45	139.45	139.45
509 労務	hr	20	21,340	0	38.80	0.00	7.60	0.00
計			98,040	76,700	178.25	139.45	147.05	139.45

100044 土管 (4"×800)		M	3,877	338	7.06	0.62	2.38	0.62
235 土管	本	1.4	582	291	1.06	0.53	1.06	0.53
216 セメント	袋	0.025	94	47	0.17	0.09	0.17	0.09
509 労務	hr	3	3,201	0	5.82	0.00	1.14	0.00
計			3,877	338	7.06	0.62	2.38	0.62

100045 煤瓦脚蓋付 (450×800) 箇所		l	22,616	1,993	41.36	3.63	17.96	3.63
272 普通レンガ	個	112	2,330	0	4.48	0.00	4.48	0.00
202 砂	N3	0.15	452	0	0.82	0.00	0.82	0.00
229 生石灰	袋	0.2	312	156	0.57	0.28	0.57	0.28
216 セメント	袋	0.744	2,795	1,398	5.08	2.54	5.08	2.54
204 砂利φ10	N3	0.018	173	0	0.32	0.00	0.32	0.00
263 普通丸割	kg	1.2	549	439	1.00	0.80	1.00	0.80
509 労務	hr	15	16,005	0	29.10	0.00	5.70	0.00
計			22,616	1,993	41.36	3.63	17.96	3.63

100046 煤瓦付透水路		箇所	22,616	1,993	41.36	3.63	17.96	3.63
272 普通レンガ	個	112	2,330	0	4.48	0.00	4.48	0.00
202 砂	N3	0.15	452	0	0.82	0.00	0.82	0.00
229 生石灰	袋	0.2	312	156	0.57	0.28	0.57	0.28
216 セメント	袋	0.744	2,795	1,398	5.08	2.54	5.08	2.54
204 砂利φ10	N3	0.018	173	0	0.32	0.00	0.32	0.00
263 普通丸割	kg	1.2	549	439	1.00	0.80	1.00	0.80
509 労務	hr	15	16,005	0	29.10	0.00	5.70	0.00

計		22.616	1.993	41.36	3.63	17.96	3.63	
100047	トイレ設備	1	764.761	337.961	1,390.45	614.45	766.45	614.45
269	トイレ設備 (白)	1.05	241.605	241.605	439.28	439.28	439.28	439.28
252	亜鉛鍍鋼管 1/2"	5	41.200	14,200	80.35	80.35	80.35	80.35
253	亜鉛鍍鋼管 3/4"	4	45.240	45,240	82.24	82.24	82.24	82.24
244	V.P 埋設管 1/2"	2	6.916	6,916	12.58	12.58	12.58	12.58
509	労務	400	426.800	0	776.00	0.00	152.00	0.00
計			764.761	337.961	1,390.45	614.45	766.45	614.45
100048	渡し台設備	1	101.938	27.248	185.34	49.54	76.14	49.54
244	V.P 埋設管 1 1/2"	1	3.458	3,458	6.29	6.29	6.29	6.29
247	カラン 1/2"	1	3.640	3,640	6.62	6.62	6.62	6.62
252	亜鉛鍍鋼管 1/2"	1	8.840	8,840	16.07	16.07	16.07	16.07
253	亜鉛鍍鋼管 3/4"	1	11.310	11,310	20.56	20.56	20.56	20.56
509	労務	70	74.690	0	135.80	0.00	26.60	0.00
計			101.938	27.248	185.34	49.54	76.14	49.54
100049	電気設備	1	62.940	52.268	114.40	95.00	98.80	95.00
220	フレキシブルV.P 5/8"H	8	738	736	1,36	1,36	1,36	1,36
265	電線 2H/H	20	50.960	50,960	92.60	92.60	92.60	92.60
267	スイッチボックス	1	156	156	0.28	0.28	0.28	0.28
266	スイッチ、コンセント	1	416	416	0.76	0.76	0.76	0.76
509	労務	10	10.670	0	19.40	0.00	3.80	0.00
計			62.940	52.268	114.40	95.00	98.80	95.00
100050	便所	1	917.836	491.036	1,668.76	892.76	1,044.76	892.76
271	大便器及びタンク	3	183.300	183,300	333.27	333.27	333.27	333.27
270	小便器	3	94.380	94,380	171.60	171.60	171.60	171.60
232	洗面器	2	117.000	117,000	212.72	212.72	212.72	212.72
252	亜鉛鍍鋼管 1/2"	5	44.200	44,200	80.35	80.35	80.35	80.35
253	亜鉛鍍鋼管 3/4"	4	45.240	45,240	82.24	82.24	82.24	82.24
244	V.P 埋設管 1/2"	2	6.916	6,916	12.58	12.58	12.58	12.58
509	労務	400	426.800	0	776.00	0.00	152.00	0.00
計			917.836	491.036	1,668.76	892.76	1,044.76	892.76
100051	クーラー設置	1	1,055.220	1,044.550	1,918.58	1,899.18	1,902.98	1,899.18
264	クーラーアマナ型	1	1,044.550	1,044,550	1,899.18	1,899.18	1,899.18	1,899.18
509	労務	10	10.670	0	19.40	0.00	3.80	0.00
計			1,055.220	1,044.550	1,918.58	1,899.18	1,902.98	1,899.18

100052	外部塗装 A.P	M2	1	953	429	1.75	0.78	0.97	0.78
225	外部塗装 A.P	L	0.22	429	429	0.78	0.78	0.78	0.78
509	労務	hr	0.5	534	0	0.97	0.00	0.19	0.00
	計			953	429	1.75	0.78	0.97	0.78
100053	鉄骨梁H-300*150(+OP)H		1	25,238	16,699	43.34	30.46	33.99	30.46
243	H鋼 300*150	kg	36.7	16,699	16,699	30.46	30.46	30.46	30.46
504	鉄筋工	人	0.26	2,221	0	4.04	0.00	0.79	0.00
508	油性ペイント塗り	M2	0.9	6,318	0	8.84	0.00	2.74	0.00
	計			25,238	16,699	43.34	30.46	33.99	30.46
100054	鉄骨梁H-400*200(+OP)H		1	42,983	30,030	73.71	54.78	59.83	54.78
243	H鋼 300*150	kg	66	30,030	30,030	54.78	54.78	54.78	54.78
504	鉄筋工	人	0.46	3,929	0	7.14	0.00	1.40	0.00
508	油性ペイント塗り	M2	1.2	8,424	0	11.78	0.00	3.65	0.00
	計			42,983	30,030	73.71	54.78	59.83	54.78
100055	アルミ引違い窓	M2	1	64,565	47,580	117.37	86.51	101.78	86.51
246	アルミ窓	M2	1	47,580	47,580	86.51	86.51	86.51	86.51
207	ラバー子ヨ材	トン	35	3,091	0	5.60	0.00	5.60	0.00
502	建具作二ス塗り	M2	1	3,140	0	5.71	0.00	5.71	0.00
501	サッシ工	人	0.18	1,148	0	2.09	0.00	0.55	0.00
509	労務	hr	9	9,603	0	17.46	0.00	3.42	0.00
	計			64,565	47,580	117.37	86.51	101.78	86.51
100064	ラバー子ヨ 横立柱 H	M	1	153,417	330	276.32	0.60	273.45	0.60
207	ラバー子ヨ材	トン	1600	141,440	0	256.00	0.00	256.00	0.00
507	木材絶掛け	トン	1600	9,600	0	16.00	0.00	16.00	0.00
503	大工	人	0.2	1,708	0	3.11	0.00	0.61	0.00
506	普通作業員	人	0.03	256	0	0.47	0.00	0.09	0.00
258	釘	kg	0.11	413	330	0.75	0.60	0.75	0.60
	計			153,417	330	276.32	0.60	273.45	0.60
100071	給水配管 鋼管 D3/4 H	M	1	33,989	1,979	61.80	3.60	15.00	3.60
253	亜鉛鋼管 3/4"	本	0.175	1,979	1,979	3.60	3.60	3.60	3.60
509	労務	hr	30	32,010	0	58.20	0.00	11.40	0.00
	計			33,989	1,979	61.80	3.60	15.00	3.60
100072	雨水溝	M	1	7,518	0	13.67	0.00	10.42	0.00

506 普通作業員	人	0.18	1,538	0	2.80	0.00	0.55	0.00
201 割産石	H3	0.16	832	0	1.51	0.00	1.51	0.00
205 目張砂利φ40	H3	0.024	231	0	0.42	0.00	0.42	0.00
506 普通作業員	人	0.08	683	0	1.24	0.00	0.24	0.00
273 板石	H2	1	4,234	0	7.70	0.00	7.70	0.00
計			7,518	0	13.67	0.00	10.42	0.00
100073 雨水受鉢	箇所	1	4,947	72	9.08	0.13	4.38	0.13
506 普通作業員	人	0.132	1,128	0	2.05	0.00	0.40	0.00
201 割産石	H3	0.135	702	0	1.28	0.00	1.28	0.00
205 目張砂利φ40	H3	0.02	192	0	0.35	0.00	0.35	0.00
506 普通作業員	人	0.0675	577	0	1.05	0.00	0.21	0.00
238 普通レンガ(良)	個	18.15	649	0	1.27	0.00	1.27	0.00
202 砂	H3	0.0135	41	0	0.07	0.00	0.07	0.00
229 生石灰	袋	0.0158	25	12	0.05	0.02	0.05	0.02
216 セメント	袋	0.0317	119	60	0.22	0.11	0.22	0.11
509 労務	hr	1.419	1,514	0	2.75	0.00	0.54	0.00
計			4,947	72	9.08	0.13	4.38	0.13
100081 防水モルタル	H2	1	2,936	368	5.34	0.67	2.22	0.67
202 砂	H3	0.022	66	0	0.12	0.00	0.12	0.00
216 セメント	袋	0.196	736	368	1.34	0.67	1.34	0.67
509 労務	hr	2	2,134	0	3.88	0.00	0.76	0.00
計			2,936	368	5.34	0.67	2.22	0.67
100085 給水配管 D50	N	1	9,496	0	17.27	0.00	11.18	0.00
275 亜鉛鍍鋼管 D50	本	0.175	5,335	0	9.70	0.00	9.70	0.00
509 労務	hr	3.9	4,161	0	7.57	0.00	1.48	0.00
計			9,496	0	17.27	0.00	11.18	0.00
100086 吐出管 D50	N	1	9,496	0	17.27	0.00	11.18	0.00
275 亜鉛鍍鋼管 D50	本	0.175	5,335	0	9.70	0.00	9.70	0.00
509 労務	hr	3.9	4,161	0	7.57	0.00	1.48	0.00
計			9,496	0	17.27	0.00	11.18	0.00
100089 空網レンガ積み	H2	1	6,869	217	12.49	0.40	7.50	0.40
274 空網レンガ	千個	0.024	2,886	0	5.25	0.00	5.25	0.00
202 砂	H3	0.044	133	0	0.24	0.00	0.24	0.00
229 生石灰	袋	0.048	75	37	0.14	0.07	0.14	0.07
216 セメント	袋	0.096	361	180	0.66	0.33	0.66	0.33
509 労務	hr	3.2	3,414	0	6.21	0.00	1.22	0.00

計		6,869	217	12.49	0.40	7.50	0.40
100090	天井フローリング張りK2	1	17,311	0	31.52	0.00	11.24
	276 木柱セ下口	42	3,410	0	6.30	0.00	6.30
	509 労務	13	13,871	0	25.22	0.00	4.91
計		17,311	0	31.52	0.00	11.24	0.00

表 T.2. 1 農業研究管理棟

機械化栽培、土壌保全施設		管理棟		G		G(外)		\$(附)		\$(附)外		\$(経)		\$(経)外	
名	称	単位	数量	G	G(外)	\$(附)	\$(附)外	\$(経)	\$(経)外	\$(経)	\$(経)外	\$(経)	\$(経)外	\$(経)	\$(経)外
焼取工事		M2	464	72,862.475	14,188.505	132,216.41	25,849.24	84,821.65	25,849.24						
仮設工事				511.635		932.95	0.00	932.95	0.00						
100060	水盛やり方	M2	463	120.380		216.68	0.00	216.68	0.00						
100061	塵出し	M2	463	210.665		385.22	0.00	385.22	0.00						
100062	養生	M2	463	180.570		331.05	0.00	331.05	0.00						
土工				807.219		1,467.59	0.00	1,467.59	0.00						
100001	根切り	M3	189	807.219		1,467.59	0.00	1,467.59	0.00						
地盤工事				6,575.561		11,954.67	2,910.12	8,706.02	2,910.12						
100004	ラップブルコン	M3	118	6,849.506	1,599.726	10,998.43	2,910.12	8,050.79	2,910.12						
100007	酒栗石地盤	M3	48.2	526.055	0	956.24	0.00	655.23	0.00						
コンクリート工事				5,958.995		10,832.75	2,779.05	7,079.31	2,779.05						
100003	コンクリート(1:2:4)	M3	67.1	3,884.151	1,187.066	7,061.81	2,159.68	5,385.65	2,159.68						
100023	マガサコンクリート	M	155	1,352.375	248.465	2,457.37	454.00	1,248.37	454.00						
100005	型枠	M2	222.1	722.469	90.706	1,313.57	165.38	445.29	165.38						
鉄筋工事				3,448.256		6,255.98	3,385.65	4,604.10	3,385.65						
100009	異形鉄筋組立加工	kg	4816	3,448.256	1,849.344	6,255.98	3,385.65	4,604.10	3,385.65						
鉄骨工事				3,104.274		5,330.45	3,746.70	4,180.40	3,746.70						
100053	鉄骨梁H-300*150(+OP)H	M	123	3,104.274	2,053.977	5,330.45	3,746.70	4,180.40	3,746.70						
組積工事				11,962.970		21,950.69	759.08	12,636.20	759.08						
100011	煉瓦積(150見張)	M2	774	4,044.150	167.958	7,445.11	306.50	3,460.55	306.50						
100016	煉瓦積(300見張)	M2	205	1,621.755	100.450	2,997.92	182.86	1,686.74	182.86						
100014	圧縮煉瓦積(150見張)	M2	500	4,969.500	108.500	9,078.50	198.00	5,725.50	198.00						
100015	圧縮煉瓦積(300見張)	M2	80.4	1,327.565	39.336	2,428.16	71.72	1,763.41	71.72						
左官工事				11,495.926		20,893.71	770.98	9,919.62	770.98						
100024	型枠組積(1)	M2	307	573.476	44.822	1,042.57	81.66	372.08	81.66						
100025	型枠組積(2)	M2	307	874.029	47.892	1,589.65	86.88	488.13	86.88						
100024	型枠組積(1)	M2	519	969.492	75.774	1,762.52	138.05	629.03	138.05						
100025	型枠組積(2)	M2	519	1,477.593	80.964	2,687.38	146.88	825.21	146.88						
100033	壁白タイル張り	M2	358	5,054.960	110.980	9,190.93	202.63	5,002.33	202.63						
100032	付木タイル張り	M	259	527.065	4.144	958.82	7.77	473.97	7.77						
100017	煉瓦瓦タイル張り	M2	41.9	284.627	9.092	507.37	16.59	226.30	16.59						
100031	床タイル張り	M2	321	1,734.684	49.755	3,154.47	90.52	1,902.57	90.52						
建具工事				9,584.899		17,609.85	6,845.74	10,866.05	6,845.74						
100026	板張り	M2	14.4	710.467	117.763	1,292.43	618.51	214.13	618.51						
100026	板張り	M2	72	3,562.336	588.816	6,462.14	1,070.64	3,092.54	1,070.64						
100055	アルミ可達い窓	M2	45.4	2,931.251	2,160.132	5,328.37	3,927.55	4,620.99	3,927.55						
100028	金属バルコニー	M2	25.9	1,187.955	176.379	2,158.77	322.46	744.63	322.46						
100028	金属バルコニー	M2	10.6	486.190	72.186	883.51	131.97	304.75	131.97						
100053	方ラリ木製	M2	10.6	168.116	0	305.64	0.00	305.64	0.00						
100029	方ラス	M2	45.4	648.584	648.584	1,178.99	1,178.99	1,178.99	1,178.99						
木工				7,364.016		13,263.46	28.94	13,125.55	28.94						

100064	ラバー子ヨ	独立柱	M	48	7,364,016	15,840	13,263.46	28.94	13,125.55	28.94
塗装工事	下地処理	M2	307	3,702,429	1,369,912	6,731.12	2,491.41	3,332.24	2,491.41	3,332.24
100034	壁下塗り塗装	M2	307	398,793	178,367	724.52	324.50	413.22	324.50	413.22
100035	壁の上塗り塗装	M2	307	254,196	90,258	462.65	164.86	223.19	164.86	223.19
100039	柱の心仕塗り	M2	10.6	23,320	9,752	42.42	17.74	22.58	17.74	22.58
100037	木製建具	M2	285	687,990	262,200	1,251.15	477.09	628.71	477.09	628.71
100038	ニス塗り	M2	285	627,855	202,065	1,141.43	367.37	518.99	367.37	518.99
100036	ニス塗り	M2	1015	1,710,275	627,270	3,108.95	1,139.85	1,525.55	1,139.85	1,525.55
屋根工事	屋根瓦葺	M2	499	7,261,947	1,012,970	13,203.54	1,846.30	8,532.90	1,846.30	8,532.90
100018	屋根瓦葺	M2	499	7,261,947	1,012,970	13,203.54	1,846.30	8,532.90	1,846.30	8,532.90
構工事	油性ペイント塗り	M2	112	984,368	156,912	1,789.65	285.26	619.03	285.26	619.03
100041	油性ペイント塗り	M2	112	133,392	49,728	242.48	90.38	120.18	90.38	120.18
100042	雨どい	M	112	850,976	107,184	1,547.17	194.88	498.85	194.88	498.85
機械設備工事	台設備	箇所	1	31,960,366	20,924,540	58,111.86	38,044.73	43,485.97	38,044.73	43,485.97
100046	深し戸棚	式	1	101,938	27,248	185.34	49.54	76.14	49.54	76.14
100087	台所深し戸棚	式	1	91,650	82,485	166.63	149.97	156.63	149.97	156.63
100088	台所深し戸棚	式	1	43,550	39,195	79.18	71.27	79.18	71.27	79.18
100048	深し戸棚	式	1	101,938	27,248	185.34	49.54	76.14	49.54	76.14
100055	台所深し戸棚	式	1	49,010	0	89.12	0.00	89.12	0.00	89.12
100056	ク一般置	式	1	38,350	0	69.73	0.00	69.73	0.00	69.73
100070	電気温水器	台	14	14,773,080	14,623,700	26,860.12	26,588.52	26,641.72	26,588.52	26,641.72
100050	便所トイレ設備	式	13	1,812,694	1,631,425	3,295.84	2,966.29	3,295.84	2,966.29	3,295.84
100050	便所トイレ設備	式	1	917,836	491,036	1,668.76	892.76	1,044.76	892.76	1,044.76
100047	トイレ設備	式	11	8,412,371	3,717,571	15,294.93	6,758.93	8,430.93	6,758.93	8,430.93
100046	雑瓦付排水管	箇所	4	90,464	7,972	165.45	14.53	71.85	14.53	71.85
100071	給水配管	M	120	4,078,680	237,480	7,415.76	431.76	1,799.76	431.76	1,799.76
100044	土管 (4"×800)	M	114	441,978	38,532	804.27	70.45	270.75	70.45	270.75
100073	雨水受鉢	箇所	9	44,523	648	81.76	1.17	39.40	1.17	39.40
100072	雨水溝	M	128	962,304	0	1,749.63	0.00	1,334.02	0.00	1,334.02
電気設備工事	建築工事 (電気工事対象金額)	%		5,100,373	993,195	9,255.00	1,809.00	5,938.00	1,809.00	5,938.00
		%	0.07	72,862,475	14,188,505	132,216.41	25,849.24	84,821.65	25,849.24	84,821.65
		%		5,100,373	993,195	9,255.00	1,809.00	5,938.00	1,809.00	5,938.00
小計				109,923,214	36,106,240	199,583.27	65,702.97	134,245.62	65,702.97	134,245.62
諸経費		%	0.3	32,976,964	10,831,872	59,874.98	19,710.89	40,273.69	19,710.89	40,273.69
合計				142,900,178	46,938,112	259,458.25	85,413.86	174,519.31	85,413.86	174,519.31

表 T.2.2 格納庫

名 称	単 位	数 量	G	G (外)	\$ (附)	\$ (附)外	\$ (経)	\$ (経)外
格納庫	M2	192						
建設工事			10,540,390	3,900,919	19,189.62	7,101.06	14,174.76	7,101.06
仮設工事			212,160	0	386.88	0.00	386.88	0.00
100060 水盛り方	M2	192	49,920	0	89.86	0.00	89.86	0.00
100061 曇出し	M2	192	87,360	0	159.74	0.00	159.74	0.00
100062 養生	M2	192	74,880	0	137.28	0.00	137.28	0.00
土工事			187,924	0	341.66	0.00	66.88	0.00
100001 根切り	M3	44	187,924	0	341.66	0.00	66.88	0.00
地盤工事			703,242	28,677	1,278.41	52.22	783.57	52.22
100010 根切、割栗石擁壁み	M3	12.9	365,999	28,677	665.38	52.22	363.52	52.22
100007 割栗石地盤	M3	30.9	337,243	0	613.03	0.00	420.05	0.00
コンクリート工事			3,102,118	896,049	5,640.00	1,630.36	4,078.82	1,630.36
100003 コンクリート(1:2:4)	M3	40	2,315,440	707,640	4,209.72	1,287.44	3,210.52	1,287.44
100003 コンクリート(1:2:4)	M3	8.6	497,820	152,143	905.09	276.80	690.26	276.80
100005 型枠	M2	88.8	288,858	36,266	525.19	66.12	178.04	66.12
鉄筋工事			1,389,756	745,344	2,521.36	1,364.52	1,855.60	1,364.52
100009 翼形鉄筋組立加工	kg	1841	1,389,756	745,344	2,521.36	1,364.52	1,855.60	1,364.52
鉄骨工事			1,436,500	1,149,200	2,611.56	2,088.67	2,611.56	2,088.67
100067 チェンゲラード 10M	M2	221	1,436,500	1,149,200	2,611.56	2,088.67	2,611.56	2,088.67
組積工事			495,134	15,103	919.35	27.56	452.47	27.56
100012 煉瓦積 (150 見掛)	M2	69.6	495,134	15,103	919.35	27.56	452.47	27.56
左官工事			94,588	0	172.48	0.00	172.48	0.00
100076 コンクリート押工	M2	214	94,588	0	172.48	0.00	172.48	0.00
屋根工事			2,918,968	1,066,546	5,317.92	1,937.73	3,766.50	1,937.73
100020 波型鉄板瓦葺 フーム	M2	221	2,918,968	1,066,546	5,317.92	1,937.73	3,766.50	1,937.73
小計			10,540,390	3,900,919	19,189.62	7,101.06	14,174.76	7,101.06
諸経費	%	0.3	3,162,117	1,170,276	5,756.89	2,130.32	4,252.43	2,130.32
合計			13,702,507	5,071,195	24,946.51	9,231.38	18,427.19	9,231.38
格納庫	M2	192						
小計			10,540,390	3,900,919	19,189.62	7,101.06	14,174.76	7,101.06

上記格納庫と同様につき内訳省略

諸経費	%	0.3	3,162,117	1,170,276	5,756,89	2,130,32	4,252,43	2,130,32
合計			13,702,507	5,071,195	24,946,51	9,231,38	18,427,19	9,231,38

表 T.2.3 肥料庫

名	称	単位	数量	G	G(外)	\$(財)	\$(財)外	\$(経)	\$(経)外
肥料庫									
M2 20									
建設工事									
2,162,070 483,969 3,960,88 880,82 2,576,43 880,82									
取扱工事									
100060	水盛やり方	M2	20	22,100	0	40,30	0,00	40,30	0,00
100061	墨出し	M2	20	9,100	0	16,64	0,00	16,64	0,00
100062	養生	M2	20	7,800	0	14,30	0,00	14,30	0,00
土工事									
100001	根切り	M3	11.2	47,835	0	86,97	0,00	17,02	0,00
100001	根切り	M3	11.2	47,835	0	86,97	0,00	17,02	0,00
地盤工事									
100004	ラップルコン	M3	9.1	499,272	123,369	907,70	224,42	661,65	224,42
100007	割栗石地盤	M3	3	466,530	123,369	848,18	224,42	620,87	224,42
100007	割栗石地盤	M3	3	32,742	0	59,52	0,00	40,78	0,00
コンクリート工事									
100003	コンクリート(1:2:4)	M3	2.4	284,768	83,673	517,72	152,26	381,50	152,26
100003	コンクリート(1:2:4)	M3	2.4	138,926	42,458	252,58	77,25	192,63	77,25
100003	コンクリート(1:2:4)	M3	2.1	121,561	37,151	221,01	67,59	168,55	67,59
100023	マタサコンクリート	M	2	17,450	3,206	31,71	5,86	16,11	5,86
100005	型枠	M2	2.1	6,831	858	12,42	1,56	4,21	1,56
鉄筋工事									
100009	真形鉄筋組立加工	kg	158	113,128	60,672	205,24	111,07	151,05	111,07
100009	真形鉄筋組立加工	kg	158	113,128	60,672	205,24	111,07	151,05	111,07
組積工事									
100013	煉瓦積(300見掛)	M2	52.7	572,533	25,823	1,069,86	47,01	634,14	47,01
100013	煉瓦積(300見掛)	M2	52.7	572,533	25,823	1,069,86	47,01	634,14	47,01
左官工事									
100076	コンクリート押工	M2	20	8,840	0	16,12	0,00	16,12	0,00
100076	コンクリート押工	M2	20	8,840	0	16,12	0,00	16,12	0,00
建具工事									
100026	板張り戸(戸枠共)	M2	3.4	167,749	27,805	305,16	50,56	146,04	50,56
100026	板張り戸(戸枠共)	M2	3.4	167,749	27,805	305,16	50,56	146,04	50,56
塗装工事									
100037	ニスの下塗 水製塗具	M2	6.8	115,645	41,977	210,23	76,30	102,53	76,30
100037	ニスの下塗 水製塗具	M2	6.8	16,415	6,256	29,85	11,38	15,00	11,38
100038	ニス塗り 木製塗具etc	M2	6.8	14,980	4,821	27,23	8,77	12,38	8,77
100036	ニス塗り 屋根瓦etc.	M2	50	84,250	30,900	153,15	56,15	75,15	56,15
屋根工事									
100020	波型鉄板瓦葺 F-A	M2	25	330,200	120,650	601,58	219,20	426,08	219,20
100020	波型鉄板瓦葺 F-A	M2	25	330,200	120,650	601,58	219,20	426,08	219,20
小計				2,162,070	483,969	3,960,88	880,82	2,576,43	880,82
諸経費	%	0.3	648,621	145,191	1,188,26	264,25	772,93	264,25	772,93
合計			2,810,691	629,160	5,149,14	1,145,07	3,349,36	1,145,07	3,349,36

表 T.2. 4 高架水槽

名称	単位	数量	G	G(外)	\$ (附)	\$ (附)外	\$ (経)	\$ (経)外
高架水槽								
建設工事			5,664,887	2,065,942	10,298.61	3,759.51	7,903.26	3,759.51
板設工事			425,815	0	774.35	0.00	774.35	0.00
100060 水櫃ヤリ方	M2	23	5,980	0	10.76	0.00	10.76	0.00
100061 塵出し	M2	23	10,465	0	19.14	0.00	19.14	0.00
100080 外脚足場	M2	280	400,400	0	728.00	0.00	728.00	0.00
100062 養生	M2	23	8,970	0	16.45	0.00	16.45	0.00
土工事			195,383	0	357.04	0.00	357.04	0.00
100001 根切り	M3	36.7	156,746	0	284.98	0.00	284.98	0.00
100002 埋戻し	M3	11.6	39,637	0	72.06	0.00	72.06	0.00
地盤工事			80,764	0	146.81	0.00	146.81	0.00
100007 割戻石地盤	M3	7.4	80,764	0	146.81	0.00	146.81	0.00
コンクリート工事			3,403,238	955,744	6,187.48	1,739.05	4,358.04	1,739.05
100003 コンクリート(1:2:4)	M3	17.7	1,024,582	313,131	1,862.80	559.69	1,420.66	559.69
100003 コンクリート(1:2:4)	M3	4.2	243,121	74,302	442.02	135.18	337.10	135.18
100003 コンクリート(1:2:4)	M3	28.8	1,667,117	509,501	3,031.00	926.96	2,311.57	926.96
100005 型枠	M2	144	468,418	58,810	851.66	107.22	288.71	107.22
鉄筋工事			269,216	144,384	488.42	264.33	359.46	264.33
100009 異形鉄筋組立加工	kg	376	269,216	144,384	488.42	264.33	359.46	264.33
左官工事			97,475	12,218	177.29	22.24	73.70	22.24
100081 防水モルタル	M2	33.2	97,475	12,218	177.29	22.24	73.70	22.24
雑工事			1,191,996	953,596	2,167.22	1,733.89	2,167.22	1,733.89
100082 マンホール D600	箇所	1	19,058	15,246	34.65	27.72	34.65	27.72
100083 はしご	M	10.6	476,788	381,430	866.90	693.55	866.90	693.55
100084 手すり	M	17	696,150	556,920	1,265.67	1,012.62	1,265.67	1,012.62
機械設備工事			282,031	0	512.60	0.00	332.10	0.00
100085 給水配管 D50	M	15	142,440	0	258.99	0.00	167.73	0.00
100086 吐出管 D50	M	12	113,952	0	207.19	0.00	134.18	0.00
100000 雑材料	%	0.1	25,639	0	46.62	0.00	30.19	0.00
小計			5,946,918	2,065,942	10,811.41	3,759.51	8,235.36	3,759.51
諸経費	%	0.3	1,784,075	619,783	3,243.42	1,127.85	2,470.61	1,127.85
合計			7,730,993	2,685,725	14,054.83	4,887.36	10,705.97	4,887.36
総合計			180,846,876	60,395,387	328,555.24	109,909.05	225,429.02	109,909.05

表 T.3. 1 道路事業費總括表

第 1 期工事	經濟價格 (US\$)		財務價格 (US\$)		經濟價格 G (1,000G)		(內貨)	(外貨)	(內貨)	(外貨)
	(外貨)	(內貨)	(外貨)	(內貨)	(外貨)	(內貨)				
1 年目	4,718,249	3,355,027	1,363,177	5,091,730	3,425,647	1,666,082	2,498,371	1,282,351	1,215,994	1,215,994
プロジェクト建設	975,000	780,000	195,000	975,000	780,000	195,000	234,000	187,200	46,800	46,800
基幹 (基盤、付帯)	2,070,846	970,956	1,099,890	2,440,242	1,041,354	1,398,888	1,342,278	212,796	1,129,500	1,129,500
支線 (付帯)	88,223	19,891	68,287	92,308	20,113	72,194	50,794	11,056	39,694	39,694
機械導入	1,584,180	1,584,180	0	1,584,180	1,584,180	0	871,289	871,289	0	0
2 年目	4,393,789	2,292,044	2,101,718	5,042,149	2,401,913	2,640,247	2,776,819	775,183	2,001,559	2,001,559
基幹 (基盤、付帯)	3,140,783	1,472,617	1,668,167	3,701,034	1,579,387	2,121,647	2,035,788	322,741	1,713,075	1,713,075
幹線 (基盤) 直營	39,546	28,985	10,594	46,586	28,985	17,634	27,044	15,957	11,087	11,087
幹線 (付帯)	951,456	704,286	247,170	1,013,364	706,860	306,438	557,370	388,806	168,564	168,564
支線 (基盤) 直營	53,369	39,116	14,297	62,870	39,116	23,798	36,497	21,534	14,963	14,963
支線 (付帯)	208,635	47,040	161,490	218,295	47,565	170,730	120,120	26,145	93,870	93,870
3 年目	4,393,548	2,291,868	2,101,653	5,041,867	2,401,737	2,640,141	2,776,654	775,086	2,001,492	2,001,492
基幹 (基盤、付帯)	3,140,783	1,472,617	1,668,167	3,701,034	1,579,387	2,121,647	2,035,788	322,741	1,713,075	1,713,075
幹線 (基盤) 直營	92,674	67,925	24,826	109,174	67,925	41,326	63,376	37,394	25,983	25,983
幹線 (付帯)	951,456	704,286	247,170	1,013,364	706,860	306,438	557,370	388,806	168,564	168,564
支線 (基盤) 直營	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支線 (付帯)	208,635	47,040	161,490	218,295	47,565	170,730	120,120	26,145	93,870	93,870
4 年目	4,393,548	2,291,868	2,101,653	5,041,867	2,401,737	2,640,141	2,776,654	775,086	2,001,492	2,001,492
基幹 (基盤、付帯)	3,140,783	1,472,617	1,668,167	3,701,034	1,579,387	2,121,647	2,035,788	322,741	1,713,075	1,713,075
幹線 (基盤) 直營	92,674	67,925	24,826	109,174	67,925	41,326	63,376	37,394	25,983	25,983
幹線 (付帯)	951,456	704,286	247,170	1,013,364	706,860	306,438	557,370	388,806	168,564	168,564
支線 (基盤) 直營	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支線 (付帯)	208,635	47,040	161,490	218,295	47,565	170,730	120,120	26,145	93,870	93,870
5 年目	4,409,095	2,299,774	2,109,446	5,059,802	2,409,875	2,649,894	2,786,068	777,465	2,008,857	2,008,857

表 T.3. 1 (Continued)

第2期工事	經濟價格 (US\$)		財務價格 (US\$)		經濟價格 G (1,000G)		(外貨)	(內貨)	(外貨)	(內貨)
	(外貨)	(內貨)	(外貨)	(內貨)	(外貨)	(內貨)				
1年目	7,594,517	5,630,633	1,963,892	8,093,195	5,674,073	2,419,152	3,913,491	2,652,998	1,260,493	
了ラント建設	1,734,958	1,509,030	225,928	1,734,958	1,509,030	225,928	416,390	362,167	54,223	
基幹 (鋪裝)	938,634	876,869	61,773	989,114	908,470	80,643	544,047	499,692	44,355	
幹線 (踏盤)	2,170,625	494,434	1,676,191	2,618,823	506,273	2,112,581	1,440,389	278,474	1,161,915	
機械導入	2,750,300	2,750,300	0	2,750,300	2,750,300	0	1,512,665	1,512,665	0	
2年目	8,256,813	4,703,247	3,553,702	9,359,813	4,856,049	4,503,823	5,153,891	2,671,017	2,482,874	
基幹 (鋪裝)	3,857,400	3,603,570	253,860	4,064,850	3,733,440	331,410	2,235,810	2,053,530	182,280	
幹線 (踏盤)	4,204,688	957,762	3,246,926	5,072,886	980,694	4,092,251	2,790,158	539,429	2,250,729	
支線 (基盤) 直営	194,725	141,915	52,916	222,077	141,915	80,162	127,923	78,058	49,865	
3年目	8,256,813	4,703,247	3,553,702	9,359,813	4,856,049	4,503,823	5,153,891	2,671,017	2,482,874	
基幹 (鋪裝)	3,857,400	3,603,570	253,860	4,064,850	3,733,440	331,410	2,235,810	2,053,530	182,280	
幹線 (踏盤)	4,204,688	957,762	3,246,926	5,072,886	980,694	4,092,251	2,790,158	539,429	2,250,729	
支線 (基盤) 直営	194,725	141,915	52,916	222,077	141,915	80,162	127,923	78,058	49,865	
4年目	8,256,813	4,703,247	3,553,702	9,359,813	4,856,049	4,503,823	5,153,891	2,671,017	2,482,874	
基幹 (鋪裝)	3,857,400	3,603,570	253,860	4,064,850	3,733,440	331,410	2,235,810	2,053,530	182,280	
幹線 (踏盤)	4,204,688	957,762	3,246,926	5,072,886	980,694	4,092,251	2,790,158	539,429	2,250,729	
支線 (基盤) 直営	194,725	141,915	52,916	222,077	141,915	80,162	127,923	78,058	49,865	
5年目	8,256,724	4,702,788	3,553,521	9,359,504	4,855,457	4,503,840	5,153,708	2,670,959	2,482,751	

表 T.3. 2 基幹1号道路

基幹1号道路 その1		経済	経済	財務	財務	財務	財務	外貨	外貨
基礎工	ブルド一ザ掘削	14,353.110	13,015.600	16,991.090	15,207.150	9,348.993	8,367.806		
	トラクダシベル掘削	326,250.400	252,332.190	379,368.260	290,422.330	208,733.231	159,812.380		
	ブルド一ザ掘削	381,037.350	336,868.310	477,471.610	382,966.070	262,785.530	210,800.052		
路面工	ブルド一ザ掘削	86,597.870	72,947.490	101,708.380	85,183.890	56,973.570	46,873.570		
	ブルド一ザ掘削	27,781.650	23,301.070	32,673.640	27,277.900	17,975.877	15,009.168		
路盤工	ブルド一ザ掘削	18,328.470	15,439.360	21,526.630	18,029.200	11,844.429	9,920.814		
	ブルド一ザ掘削	448,748.590	374,116.180	536,978.240	437,951.140	295,440.572	240,974.830		
橋梁工	ブルド一ザ掘削	77,772.720	64,838.160	93,063.820	75,901.410	51,202.872	41,763.402		
	ブルド一ザ掘削	5,360.130	0.000	20,453.120	0.000	11,249.216	0.000		
法面工	ブルド一ザ掘削	1,386,220.290	1,152,858.360	1,680,234.780	1,332,929.090	924,543.928	733,522.022		
	ブルド一ザ掘削	90,952.060	67,961.620	115,157.150	79,585.930	63,354.011	43,789.683		
	ブルド一ザ掘削	161,167.770	120,332.870	203,918.900	140,914.860	112,186.523	77,534.021		
路盤工	ブルド一ザ掘削	252,119.830	188,294.490	319,076.050	220,500.790	175,540.534	121,323.704		
	ブルド一ザ掘削	1,344,462.130	58,534.760	1,712,086.560	68,647.350	941,652.038	37,770.222		
橋梁工	ブルド一ザ掘削	1,059,045.280	61,935.050	1,348,631.270	72,637.330	741,762.418	39,965.497		
	ブルド一ザ掘削	2,403,507.410	120,469.810	3,060,717.930	141,284.680	1,683,424.456	77,735.719		
橋梁工	ブルド一ザ掘削	25,641.910	7,743.670	30,329.450	7,986.280	16,681.593	4,392.629		
	ブルド一ザ掘削	24,623.390	21,912.200	25,767.800	22,078.540	14,172.457	12,143.292		
橋梁工	ブルド一ザ掘削	25,755.840	7,805.000	30,425.630	8,047.830	16,734.499	4,426.474		
	ブルド一ザ掘削	59,054.120	53,311.240	61,377.740	53,324.680	33,757.910	29,328.574		
橋梁工	ブルド一ザ掘削	26,194.230	7,359.170	31,041.050	7,578.230	17,072.993	4,168.179		
	ブルド一ザ掘削	341,746.800	248,574.370	344,035.710	248,907.170	189,219.914	136,899.083		
橋梁工	ブルド一ザ掘削	88,060.430	23,971.970	105,020.680	24,747.450	57,762.780	13,611.620		
	ブルド一ザ掘削	413,378.770	373,178.620	429,644.000	373,272.540	236,305.378	205,300.028		
橋梁工	ブルド一ザ掘削	54,196.990	15,642.180	64,067.960	16,102.630	35,238.205	8,856.753		
	ブルド一ザ掘削	117,436.340	109,571.320	121,165.530	109,593.650	66,641.342	60,276.513		
橋梁工	ブルド一ザ掘削	387,805.130	271,240.340	394,578.870	271,842.650	217,019.088	149,513.706		
	ブルド一ザ掘削	1,563,893.950	1,140,310.080	1,637,454.420	1,143,481.650	900,606.159	628,916.851		
橋梁工	ブルド一ザ掘削	11,764.870	7,489.400	14,178.830	7,585.530	7,758.602	4,172.105		
	ブルド一ザ掘削	487.410	207.840	619.940	209.220	340.991	115.070		
橋梁工	ブルド一ザ掘削	39,620.630	26,619.870	44,911.890	27,336.230	24,702.388	15,035.254		
	ブルド一ザ掘削	1,752.010	789.990	2,101.140	811.090	1,155.688	446.120		
橋梁工	ブルド一ザ掘削	8,260.080	5,641.700	8,876.560	5,714.850	4,882.288	3,143.277		
	ブルド一ザ掘削	1,935.870	1,200.360	2,259.320	1,213.720	1,242.661	667.550		
橋梁工	ブルド一ザ掘削	17,412.420	12,037.350	18,176.440	12,145.960	9,997.178	6,680.400		
	ブルド一ザ掘削	3,582.490	2,177.230	4,257.920	2,212.510	2,341.931	1,216.901		
橋梁工	ブルド一ザ掘削	84,815.780	56,157.740	95,382.140	57,229.110	52,461.727	31,476.677		
	ブルド一ザ掘削	1,457,322.170	666,985.520	1,630,049.170	669,022.220	896,537.805	367,969.970		
橋梁工	ブルド一ザ掘削	1,457,322.170	666,985.520	1,630,049.170	669,022.220	896,537.805	367,969.970		
	ブルド一ザ掘削	7,147,879.430	3,325,076.000	8,422,914.490	3,554,447.540	4,633,114.609	1,960,944.943		
合計		7,147,879.430	3,325,076.000	8,422,914.490	3,554,447.540	4,633,114.609	1,960,944.943		

基幹1号道路 その2		経済	経済	財務	財務	財務	財務	外貨	外貨
舗装工	ブルド一ザ掘削	179,065.280	24,010.510	228,278.080	28,184.360	125,558.358	15,506.751		
	ブルド一ザ掘削	7,178,928.710	7,149,877.920	7,465,983.020	7,411,853.490	4,106,586.793	4,076,814.461		
舗装工	ブルド一ザ掘削	458,337.280	457,511.470	460,821.100	457,526.930	263,450.614	251,638.779		
	ブルド一ザ掘削	7,816,331.270	7,631,399.900	8,155,082.200	7,897,564.780	4,485,595.765	4,343,959.991		
合計		7,816,331.270	7,631,399.900	8,155,082.200	7,897,564.780	4,485,595.765	4,343,959.991		

表 T.3.3 基幹2号道路

基幹2号道路	その1	経済	経済	財務	財務	経済	財務	財務	外貨	財務	外貨
基盤工	ブルドク トラクタ ブルドーザ ブルドーザ ブルドーザ 路体工 路体工 人力上	4,181,130 94,900,630 110,834,290 25,180,650 8,064,770 5,338,800 130,658,170 22,709,630 1,561,140 403,429,210 26,489,700 46,939,780 73,429,480 311,819,970 311,819,970 25,641,910 170,873,390 37,740,170 177,162,320 13,549,270 29,359,100 454,326,160	3,791,510 73,399,100 97,989,190 21,211,430 6,764,090 4,497,240 108,928,110 18,932,740 0,000 335,513,410 19,793,760 35,046,690 54,840,450 21,109,960 21,109,960 7,743,670 124,287,200 10,273,700 159,933,690 3,910,570 27,392,850 333,541,680	4,949,580 110,351,700 138,888,270 29,574,430 9,484,870 6,270,370 156,347,220 27,174,630 5,956,970 488,998,040 33,539,400 59,390,960 92,930,360 396,742,360 396,742,360 30,329,450 172,017,800 45,008,860 184,133,120 16,017,000 30,291,380 477,797,610	4,429,910 84,478,860 111,395,330 24,769,490 7,918,530 5,251,620 127,614,370 22,163,210 0,000 387,921,320 23,179,320 41,041,160 64,220,480 24,749,530 24,749,530 7,986,280 124,453,540 10,606,050 159,973,950 4,025,670 27,398,430 334,443,920	2,723,402 60,716,902 76,439,785 16,272,506 5,218,531 3,450,097 86,020,825 14,951,239 3,276,334 269,069,621 18,451,790 32,674,089 51,125,879 218,213,546 218,213,546 16,681,593 94,509,957 24,755,479 101,273,733 8,809,551 16,660,335 262,790,648	2,437,578 46,486,669 61,318,105 13,629,742 4,357,031 2,889,778 70,162,516 12,194,913 0 213,476,332 12,753,700 22,581,620 35,335,320 13,617,420 13,617,420 4,392,629 68,449,542 5,833,550 87,985,726 2,214,188 15,069,130 183,944,765				
法面工	切土 盛土 盛土 上層路盤 下部工 上部工 下部工 下部工 上部工	1,561,140 403,429,210 26,489,700 46,939,780 73,429,480 311,819,970 311,819,970 25,641,910 170,873,390 37,740,170 177,162,320 13,549,270 29,359,100 454,326,160	0,000 335,513,410 19,793,760 35,046,690 54,840,450 21,109,960 21,109,960 7,743,670 124,287,200 10,273,700 159,933,690 3,910,570 27,392,850 333,541,680	5,956,970 488,998,040 33,539,400 59,390,960 92,930,360 396,742,360 396,742,360 30,329,450 172,017,800 45,008,860 184,133,120 16,017,000 30,291,380 477,797,610	0,000 387,921,320 23,179,320 41,041,160 64,220,480 24,749,530 24,749,530 7,986,280 124,453,540 10,606,050 159,973,950 4,025,670 27,398,430 334,443,920	3,276,334 269,069,621 18,451,790 32,674,089 51,125,879 218,213,546 218,213,546 16,681,593 94,509,957 24,755,479 101,273,733 8,809,551 16,660,335 262,790,648	0 213,476,332 12,753,700 22,581,620 35,335,320 13,617,420 13,617,420 4,392,629 68,449,542 5,833,550 87,985,726 2,214,188 15,069,130 183,944,765				
橋梁工	下部工 上部工 下部工 下部工 上部工	25,641,910 170,873,390 37,740,170 177,162,320 13,549,270	7,743,670 124,287,200 10,273,700 159,933,690 3,910,570	30,329,450 172,017,800 45,008,860 184,133,120 16,017,000	7,986,280 124,453,540 10,606,050 159,973,950 4,025,670	16,681,593 94,509,957 24,755,479 101,273,733 8,809,551	4,392,629 68,449,542 5,833,550 87,985,726 2,214,188				
横断工	横断暗渠 横断暗渠 石張水路	3,422,040 6,183,190 9,605,230	2,337,280 4,274,500 6,611,780	3,677,480 6,454,510 10,131,990	3,677,480 4,313,070 6,680,660	3,677,480 3,550,025 5,572,692	1,302,217 2,372,228 3,674,445				
付帯工	小計	424,924,490 424,924,490	194,478,950 194,478,950	475,288,030 475,288,030	195,072,810 195,072,810	261,411,554 261,411,554	107,292,299 107,292,299				
合計		1,677,534,540	946,096,230	1,941,888,390	1,013,088,720	1,068,183,940	557,340,581				

基幹2号道路	その2	経済	経済	財務	財務	経済	財務	財務	外貨	財務	外貨
舗装工	不陸整正 アスファルト舗設 区画線設置 小計	55,631,000 2,090,862,970 133,490,720 2,279,984,690	9,189,280 2,082,401,940 133,250,200 2,224,841,420	70,894,890 2,174,467,540 134,214,130 2,379,576,560	10,762,910 2,158,702,320 133,254,700 2,302,719,930	38,994,568 1,196,043,404 73,817,490 1,308,855,462	5,921,949 1,187,372,210 73,289,795 1,266,583,954				
合計		2,279,984,690	2,224,841,420	2,379,576,560	2,302,719,930	1,308,855,462	1,266,583,954				

表 T.3.4 基幹3号道路

基幹3号道路 その1		経済	経済	財務	財務	経済	経済	財務	財務	経済	経済	財務	財務	経済	経済	財務	財務	経済	経済	財務	財務	
基礎工	アルド一ザ掘削	1,468,260	1,253,040	1,723,170	1,464,300	948,117	805,734															
	トランタヨベル掘削	67,988,500	52,584,420	79,057,920	60,522,160	43,498,676	33,303,882															
	アルド一ザ掘削	79,403,680	70,201,210	99,502,040	79,805,610	54,762,832	43,929,389															
	アルド一ザ掘削	17,361,610	14,624,910	20,391,050	17,078,130	11,219,607	9,397,468															
	アルド一ザ掘削	5,583,300	4,682,840	6,566,450	5,482,060	3,612,828	3,016,406															
	アルド一ザ掘削	3,526,980	2,971,020	4,142,400	3,469,380	2,279,237	1,909,074															
	踏体工上	92,549,530	77,157,410	110,745,950	90,322,680	60,931,417	49,698,448															
	踏体工上	15,321,230	12,773,120	18,333,570	14,952,570	10,086,966	8,227,390															
	人力仕上	1,031,820	0.000	3,937,230	0.000	2,165,474	0															
	小計	284,234,910	236,247,970	344,399,780	273,096,890	189,505,154	150,287,791															
法面工	切土法面	18,578,650	13,882,420	23,522,990	16,256,900	12,941,232	8,944,854															
	盛土法面	29,939,360	22,353,660	37,881,030	26,177,070	20,840,349	14,403,122															
	小計	48,518,010	36,236,080	61,404,020	42,433,970	33,781,581	23,347,976															
路盤工	下層路盤	346,611,380	11,922,500	441,383,030	13,982,680	242,763,589	7,693,359															
	上層路盤	297,840,250	11,922,500	380,160,270	13,982,680	209,091,071	7,693,359															
	小計	644,451,630	23,845,000	821,543,300	27,965,360	451,854,660	15,386,718															
橋梁工	下部工	25,160,110	6,849,130	30,005,930	7,070,680	16,503,653	3,889,035															
	上部工	118,108,210	106,622,470	122,755,420	106,649,300	67,515,823	58,657,152															
	小計	13,549,270	3,910,570	16,017,000	4,025,670	8,809,551	2,214,188															
	A-3	29,359,100	27,392,850	30,291,380	27,398,430	16,660,335	15,069,130															
	A-9	186,176,690	144,775,020	199,069,730	145,144,080	109,489,362	79,829,505															
	小計	2,053,230	1,402,360	2,206,500	1,420,550	1,213,602	781,333															
横断工	横断暗渠工	4,122,120	2,849,650	4,302,980	2,875,350	2,366,676	1,581,482															
	横断暗渠工	6,175,350	4,252,010	6,509,480	4,295,900	3,580,278	2,362,815															
	小計	280,726,260	128,482,460	313,998,940	128,874,790	172,701,489	70,882,635															
付帯工	石張水路	280,726,260	128,482,460	313,998,940	128,874,790	172,701,489	70,882,635															
	小計	1,450,282,850	573,838,540	1,746,925,250	621,810,990	960,912,524	342,097,440															
合計																						

基幹3号道路 その2		経済	経済	財務	財務	経済	経済	財務	財務	経済	経済	財務	財務	経済	経済	財務	財務	経済	経済	財務	財務	
舗装工	アスファルト舗設	1,381,943,780	1,376,351,500	1,437,201,740	1,426,781,800	790,517,957	784,786,783															
	不陸整正	88,229,930	88,070,980	88,708,080	88,073,940	48,789,244	48,440,466															
	区画線設置	34,435,630	4,617,400	43,899,630	5,420,070	24,145,838	2,982,068															
	小計	1,504,609,340	1,469,039,880	1,569,809,450	1,520,275,810	863,453,039	836,209,317															
合計		1,504,609,340	1,469,039,880	1,569,809,450	1,520,275,810	863,453,039	836,209,317															

表 T.3.5 基幹4号道路

基幹4号道路		その1		G 財務		G 財務		G 財務	
		経済	外貨	経済	外貨	経済	外貨	経済	外貨
基盤工	アルド一	818,370	698,410	960,450	816,160	528,458	449,097	528,458	449,097
	トラク	38,054,670	29,432,670	44,250,470	33,875,600	24,347,176	18,640,923	24,347,176	18,640,923
	アル	44,444,000	39,293,180	55,693,510	44,668,980	30,651,973	24,588,255	30,651,973	24,588,255
	アル	9,710,730	8,180,030	11,405,160	9,552,170	6,275,374	5,256,211	6,275,374	5,256,211
	アル	3,101,830	2,601,570	3,648,020	3,045,590	2,007,127	1,675,781	2,007,127	1,675,781
	アル	1,971,580	1,660,790	2,315,600	1,939,380	1,274,091	1,067,170	1,274,091	1,067,170
	路体	51,874,410	43,247,050	62,073,570	50,626,240	34,152,315	27,856,189	34,152,315	27,856,189
	路工	8,555,010	7,132,200	10,237,020	8,349,160	5,632,316	4,593,974	5,632,316	4,593,974
	人力	576,210	0,000	2,198,710	0,000	1,209,291	0	1,209,291	0
	上	159,106,810	132,245,900	192,782,510	152,873,280	106,078,121	84,127,600	106,078,121	84,127,600
小計		10,374,790	7,752,300	13,135,840	9,078,270	7,226,721	4,995,040	7,226,721	4,995,040
法面工	盛土	16,719,630	12,483,400	21,154,660	14,618,590	11,638,289	8,043,420	11,638,289	8,043,420
	盛土	27,094,420	20,235,700	34,290,500	23,696,860	18,865,010	13,038,460	18,865,010	13,038,460
路盤工	下層	144,561,330	6,327,790	184,079,450	7,414,850	101,245,329	4,079,775	101,245,329	4,079,775
	上層	231,256,180	15,573,700	295,094,300	18,258,580	162,305,736	10,046,038	162,305,736	10,046,038
小計		375,817,510	21,901,490	479,173,750	25,673,430	263,551,065	14,125,813	263,551,065	14,125,813
橋梁工	下部	12,580,060	3,424,560	15,002,940	3,535,360	8,251,825	1,944,517	8,251,825	1,944,517
	上部	59,054,120	53,311,240	61,377,740	53,324,680	33,757,910	29,328,574	33,757,910	29,328,574
小計		25,641,910	7,743,670	30,329,450	7,986,280	16,681,593	4,392,629	16,681,593	4,392,629
横断工	横断	170,873,390	124,287,200	172,017,800	124,453,540	94,609,957	68,449,542	94,609,957	68,449,542
	横断	268,149,480	188,766,670	278,727,930	189,299,860	153,301,285	104,115,262	153,301,285	104,115,262
小計		1,368,810	934,910	1,470,990	947,030	809,063	520,885	809,063	520,885
	横断	2,061,070	1,424,830	2,151,510	1,437,700	1,183,350	790,748	1,183,350	790,748
	横断	3,429,880	2,359,740	3,622,500	2,384,730	1,992,413	1,311,633	1,992,413	1,311,633
付帯工	石張	156,470,400	71,613,180	175,015,810	71,831,850	96,259,854	39,508,357	96,259,854	39,508,357
小計		156,470,400	71,613,180	175,015,810	71,831,850	96,259,854	39,508,357	96,259,854	39,508,357
合計		990,068,500	437,122,680	1,163,613,000	465,760,010	640,047,748	255,227,125	640,047,748	255,227,125

基幹4号道路		その2		G 財務		G 財務		G 財務	
		経済	外貨	経済	外貨	経済	外貨	経済	外貨
舗装工	入	1,543,469,680	1,537,223,760	1,605,186,340	1,593,548,480	882,916,160	876,515,108	882,916,160	876,515,108
	不陸	98,542,520	98,364,980	99,076,500	98,368,280	54,491,880	54,102,332	54,491,880	54,102,332
区画	敷	41,019,880	5,268,300	52,318,600	6,179,220	28,776,478	3,399,808	28,776,478	3,399,808
小計		1,683,032,080	1,640,857,040	1,756,581,440	1,698,095,980	966,184,518	934,017,248	966,184,518	934,017,248
合計		1,683,032,080	1,640,857,040	1,756,581,440	1,716,354,560	966,184,518	934,017,248	966,184,518	934,017,248

表 T.3.6 幹線道路

==== 直営工事 (参考) ==== 請負工事とした場合で算出した金額

幹線道路	264.2km当り算出	経済	外貨	経済	外貨	経済	外貨	経済	外貨	G 財務	外貨	G 財務	外貨
基礎工		68,712,000	59,078,500	80,149,510	68,530,940	44,106,029	37,715,731						
アルド一ザ掘削		675,467,780	529,069,510	780,670,080	604,508,730	429,598,130	332,708,225						
トラクタヨベル掘削		818,374,590	730,915,640	1,009,386,670	822,194,500	555,663,297	452,703,762						
アルド一ザ掘削		455,518,580	386,891,360	531,486,620	448,409,800	292,479,218	246,786,137						
アルド一ザ掘削		145,322,520	122,796,410	169,916,950	142,789,900	93,439,817	78,579,680						
アルド一ザ掘削		18,127,770	15,396,680	21,150,980	17,844,860	11,639,479	9,821,080						
路体工		1,011,043,280	849,404,480	1,202,130,950	987,658,150	661,487,302	543,525,455						
人力工		63,440,070	49,157,710	110,124,350	58,558,420	60,573,454	32,210,384						
小計		7,630,100	0,000	29,114,840	0,000	16,013,162	0						
法面工		3,263,636,680	2,742,710,290	3,934,130,950	3,150,495,900	2,165,059,888	1,734,050,454						
切土法		558,897,370	422,453,450	702,549,940	491,441,480	386,552,293	270,441,712						
盛土法		325,842,060	246,106,260	409,319,540	286,295,440	225,213,042	157,549,242						
小計		884,739,430	668,559,710	1,111,869,480	777,736,930	611,765,335	427,990,954						
合計		4,148,376,115	3,411,270,000	5,046,000,430	3,928,232,225	2,775,825,223	2,162,041,408						

==== 請負工事 (その1) ====

幹線道路	264.2km当り算出	経済	外貨	経済	外貨	経済	外貨	経済	外貨	G 財務	外貨	G 財務	外貨
橋梁工		60,333,070	16,834,140	70,818,310	17,338,360	38,951,024	9,536,558						
下部工	A-2, 7	61,430,830	55,680,570	63,889,320	56,025,780	35,139,514	30,814,415						
上部工	A-4	61,166,760	17,260,210	71,778,520	17,775,168	39,479,168	9,777,091						
下部工	A-4, 8	145,435,890	129,314,170	149,733,610	129,350,390	82,353,404	71,142,392						
上部工	A-6	93,461,440	24,181,170	109,800,890	24,864,360	60,391,975	13,676,049						
下部工	A-2, 6	184,292,370	167,041,560	191,668,040	168,077,460	105,418,534	92,473,234						
上部工	A-8	235,446,250	75,098,400	335,176,700	77,216,470	184,351,658	42,470,993						
下部工	A-4, 8	1,308,922,570	1,153,827,340	1,347,602,720	1,164,153,210	741,180,630	640,281,522						
上部工	A-1, 0	194,348,600	52,108,220	228,080,530	53,575,400	125,447,325	29,467,798						
下部工	A-1, 0	422,348,400	389,799,040	433,152,150	389,885,170	238,233,800	214,436,239						
小計		2,817,174,190	2,091,144,820	3,001,700,770	2,098,262,340	1,650,947,034	1,154,046,279						
付帯工		36,231,250	24,767,530	38,930,740	25,087,800	21,412,607	13,798,915						
横断溝	12-B-1	76,332,660	52,799,660	79,677,670	53,275,190	43,823,544	29,302,137						
縦断溝	14-B-1	112,563,910	77,567,190	118,608,410	78,362,990	65,236,151	43,101,052						
小計		2,929,738,095	2,168,712,010	3,120,309,190	2,176,625,330	1,716,183,184	1,197,147,332						
合計													

==== 請負工事 (その2) ====

幹線道路	264.2km当り算出	経済	外貨	経済	外貨	経済	外貨	経済	外貨	G 財務	外貨	G 財務	外貨
路盤工		4,396,860,920	197,232,940	5,595,756,710	229,858,390	3,077,732,532	126,487,790						
下層路盤工		3,882,477,630	230,970,770	4,950,384,540	269,064,980	2,722,790,365	148,063,817						
小計		8,279,338,540	428,203,710	10,546,141,250	498,923,360	5,800,522,897	274,551,607						
付帯工		6,327,942,150	2,899,112,390	7,077,308,200	2,907,948,480	3,892,573,582	1,599,412,631						
石礫水路													
合計		14,607,280,690	3,327,316,100	17,623,449,450	3,406,871,840	9,693,096,479	1,873,964,238						

表 I.3.7 支線道路

==== 支線道路 直管工事分 (参考) ==== 請負工事とした場合の金額

支線道路	基礎工事	経済	経済	外貨	財務	財務	外貨	財務	財務	外貨
基礎工	ダク	1,015,679.120	902,492.460	1,262,683.420	1,020,862.530	595,017.062	562,010,633			
	トク	933,381.420	726,175.100	1,082,280.540	832,948.730	595,525,343	458,391,206			
	ラシ	710,364.400	600,697.480	831,761.960	699,004.480	457,685,484	384,667,546			
	アル	227,442.650	191,423.990	266,768.510	223,393.070	146,783,717	122,926,801			
	ド一	1,380,395.350	1,154,945.970	1,646,919.220	1,347,778.410	906,174,405	741,644,443			
	ザ	67,234.380	53,117.540	79,471.090	62,435.030	43,719,983	34,350,046			
	ザ	4,334,497.320	3,628,852.540	5,169,884.740	4,186,422.250	2,844,905,994	2,303,990,675			
	均	626,750.220	470,791.800	790,948.250	549,646.650	435,164,033	302,447,091			
	小計	500,762.790	375,894.170	631,491.040	438,831.630	347,434,117	241,470,603			
法面工	切土	1,127,513.010	846,685.970	1,422,439.290	988,478.280	782,598,150	543,917,694			
	盛土	863,325.660	648,556.110	1,089,441.930	757,146.720	599,389,846	416,626,012			
	法面									
	小計	6,325,335.990	5,124,094.620	7,681,765.960	5,932,047.250	4,226,893,990	3,264,534,381			
付帯工	土水路									
	合計									

==== 支線道路 請負工事分 ====

支線道路	付帯工事	経済	経済	外貨	財務	財務	外貨	財務	財務	外貨
付帯工	木橋	515,082.690	25,746.640	537,602.300	26,032.810	295,681,885	14,318,051			
	横断	62,281.040	42,538.500	66,930.060	43,090.010	36,812,448	23,700,298			
	暗渠	131,907.830	91,188.870	137,695.650	92,011.680	75,733,648	50,607,387			
	12-B-1									
	14-B-1									
	合計	709,271.560	159,474.010	742,228.010	161,134.500	408,227,981	88,625,736			

パラグアイ イタバ 運路計画

2ページ

NO.	K1	K2	K3	車種	種別	距離(km)	乗客	乗客(人)	乗客(人)	乗客(人)	乗客(人)	乗客(人)	乗客(人)	乗客(人)	乗客(人)	乗客(人)		
00038	1	2	1	車	普通	34.842	8736	7,317,000	7,317,000	7,317,000	7,317,000	7,317,000	7,317,000	7,317,000	7,317,000	7,317,000		
00039	1	2	2	H	ワゴン 0.35	5,909	2720	67,861,620	15,157,150	79,585,930	63,354,011	43,789,683	20,989,734	15,588,252	13,336,616	4,951,562	5,058,810	
00040	1	2	2	R	普通	1,732	0280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
00041	1	2	2	R	ワゴン (株)	1,120	7240	21,966,190	21,966,190	0	0	0	0	0	0	0	0	0
00042	1	2	2	R	普通	1,672	530	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
00043	1	2	2	P	普通	61,692	7997	12,955,490	12,955,490	12,955,490	7,156,365	7,156,365	7,156,365	7,156,365	7,156,365	7,156,365	7,156,365	
00044	1	3	1	H	ワゴン 3.7m	1,107	6000	188,294,490	319,076,050	220,500,790	175,540,534	121,323,704	93,773,951	68,849,138	50,887,616	38,849,138	29,887,616	
00045	1	3	1	H	ワゴン 10-12t	1,159	6000	25,160,240	33,316,610	29,984,950	18,324,134	16,491,721	14,669,560	12,847,400	11,025,240	9,203,080	7,380,920	
00046	1	3	1	H	ワゴン 5-20t	1,050	4000	14,099,580	16,428,260	14,785,430	10,268,258	9,131,987	8,000,000	7,000,000	6,100,000	5,300,000	4,500,000	
00047	1	3	1	H	普通	1,022	210	919,990	1,247,270	1,122,540	686,000	617,400	548,000	488,000	428,000	368,000	308,000	
00048	1	3	1	R	普通	2,055	040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
00049	1	3	1	R	ワゴン (株)	4,178	720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
00050	1	3	1	R	ワゴン (株)	4,688	320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
00051	1	3	1	R	ワゴン (株)	4,280	640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
00052	1	3	1	R	ワゴン (一般)	279	550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
00053	1	3	1	R	ワゴン	331	970	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
00054	1	3	1	R	ワゴン	363	580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
00055	1	3	1	R	ワゴン	331	970	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
00056	1	3	1	P	普通	2,341	680	2,341,680	2,341,680	2,341,680	1,293,502	1,293,502	1,293,502	1,293,502	1,293,502	1,293,502		
00057	1	3	1	P	普通	8,480	1600	1,780,830	1,780,830	1,780,830	983,699	983,699	983,699	983,699	983,699	983,699		
00058	1	3	1	P	普通	6,289	9200	1,320,880	1,320,880	1,320,880	729,631	729,631	729,631	729,631	729,631	729,631		
00059	1	3	1	P	普通	2,421	1200	508,430	508,430	508,430	280,850	280,850	280,850	280,850	280,850	280,850		
00060	1	3	1	P	ワゴン M-30	93,184	0000	1,263,575,040	1,610,219,520	0	885,620,736	0	186,368,000	143,424,000	110,476,000	87,528,000	64,580,000	
00061	1	3	2	H	ワゴン 3.7m	1,107	6000	27,955,820	35,316,610	29,984,950	18,324,134	16,491,721	14,669,560	12,847,400	11,025,240	9,203,080	7,380,920	
00062	1	3	2	H	ワゴン 10-12t	1,159	6000	15,666,200	18,669,560	16,802,600	10,268,258	9,131,987	8,000,000	7,000,000	6,100,000	5,300,000	4,500,000	
00063	1	3	2	H	ワゴン 5-20t	1,310	4000	17,192,450	20,494,660	18,445,190	11,272,061	10,144,855	9,016,649	8,000,000	7,000,000	6,100,000	5,300,000	
00064	1	3	2	H	普通	1,022	210	919,990	1,247,270	1,122,540	686,000	617,400	548,000	488,000	428,000	368,000	308,000	
00065	1	3	2	H	普通	2,055	040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
00066	1	3	2	R	ワゴン (株)	4,178	720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
00067	1	3	2	R	ワゴン (株)	4,688	320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
00068	1	3	2	R	ワゴン (株)	4,280	640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
00069	1	3	2	R	ワゴン (一般)	279	550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
00070	1	3	2	R	ワゴン	331	970	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
00071	1	3	2	R	ワゴン	363	580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
00072	1	3	2	R	ワゴン	331	970	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
00073	1	3	2	P	普通	2,341	680	2,341,680	2,341,680	2,341,680	1,293,502	1,293,502	1,293,502	1,293,502	1,293,502	1,293,502		
00074	1	3	2	P	普通	8,480	1600	1,780,830	1,780,830	1,780,830	983,699	983,699	983,699	983,699	983,699	983,699		
00075	1	3	2	P	普通	7,862	4000	1,651,100	1,651,100	1,651,100	912,038	912,038	912,038	912,038	912,038	912,038		
00076	1	3	2	P	普通	2,421	1200	508,430	508,430	508,430	280,850	280,850	280,850	280,850	280,850	280,850		
00077	1	3	2	P	ワゴン M-30	71,760	0000	973,065,600	1,240,012,800	0	682,007,040	0	172,724,000	129,776,000	101,828,000	77,880,000	59,936,000	
00078	1	4	1	H	ワゴン M-30	1,059	045	280	61,935,050	1,348,637,270	12,637,330	741,762,418	39,965,497	293,522,574	225,927,574	176,776,104	138,849,138	
00079	1	4	1	H	ワゴン M-21	2,403	507	410	120,469,810	3,060,717,930	141,284,680	1,683,424,456	77,735,719	618,776,104	488,849,138	371,828,000	285,887,616	
00080	1	4	1	H	ワゴン M-21	61	710	1,4337	55,540	66,180	66,180	40,445	36,401	32,356	28,311	24,266	20,221	

バラグアイ イタプア 道路社區

3 ページ

NO.	K1	K2	K3	名 称	種類	面積(㎡)	5 課 料	3 課 料	2 課 料	1 課 料	6 課 料	(円) 額
00079	1	4	1	M 砂防 0.70		354.250	300.810	398.280	558.450	219.058	197.152	30,759
00080	1	4	1	M 土留 0.20		529.220	502.760	624.650	593.420	343.560	376.382	138,053
00081	1	4	1	M 砂防 0.20		400.070	380.070	472.810	449.170	260.047	247.065	63,761
00082	1	4	1	R 堤防		151.870	0.000	775.860	0.000	426.746	0	554,539
00083	1	4	1	R 堤防		243.650	0.000	2,826.410	0.000	1,554.525	0	2,192,904
00084	1	4	1	R 堤防		22.760	0.000	68.890	0.000	37.887	0	51,664
00085	1	4	1	R 堤防		31.250	0.000	485.410	0.000	266.989	0	506,347
00086	1	4	1	R 堤防		1.8350	0.000	35.970	0.000	19.781	0	21,837
00087	1	4	1	R 堤防		101.7284	0.000	1,579.840	0.000	868.964	0	1,261,432
00088	1	4	1	R 堤防		0.9223	0.000	11.280	0.000	6.204	0	8,307
00089	1	4	1	R 堤防		7.8140	15.630	15.630	15.630	8.595	8.595	3,751
00090	1	4	1	R 堤防		53.8914	5,838.240	11,676.490	5,838.240	6,422.076	3,211.038	808,371
00091	1	4	1	R 堤防		134.9188	489.080	489.080	489.080	269.028	269.028	36,428
00092	1	4	1	R 堤防		41.3110	116.910	135.130	108.100	74.318	59.454	3,801
00093	1	4	1	R 堤防		40.5082	12.960	12.960	12.960	7.128	7.128	5,144
00094	1	4	1	R 堤防		262.1224	55.050	55.050	55.050	30.406	30.406	21,494
00095	1	4	1	R 堤防		90.0892	0.000	450.050	0.000	247.525	0	234,024
00096	1	4	1	R 堤防		69.3366	0.000	346.680	0.000	190.676	0	194,142
00097	1	4	1	R 堤防		3,788.6080	0.000	9,471.520	0.000	5,209.336	0	2,121,620
00098	1	4	1	R 堤防		258.1940	0.000	322.740	0.000	177.637	0	92,950
00099	1	4	1	R 堤防		22.0800	1.190	1.190	0.000	662	0	287
00100	1	4	2	M 砂防		25,641.909	7,743.670	30,329.449	7,986.280	16,681.593	4,392.629	8,383,362
00101	1	4	2	M 砂防		0.9834	0.750	0.980	0.880	541	487	1,774
00102	1	4	2	M 砂防		0.9834	0.750	0.980	0.880	541	487	1,572
00103	1	4	2	M 砂防		0.9250	8.930	11.170	10.610	6.166	5.839	3,055
00104	1	4	2	M 砂防		1.9015	8.820	10.950	10.400	6.024	5.723	2,421
00105	1	4	2	M 砂防		2.0455	6.840	8.510	8.080	4.680	4.446	1,148
00106	1	4	2	M 砂防		1.2500	96.520	131.160	118.040	72.140	64.926	158,750
00107	1	4	2	M 砂防		276.0000	496.800	706.560	635.900	388.608	349.747	67,620
00108	1	4	2	M 砂防		7.7491	0.000	120.340	0.000	66.193	0	86,015
00109	1	4	2	M 砂防		64.7090	0.000	750.620	0.000	412.843	0	582,381
00110	1	4	2	M 砂防		1.7873	5.430	16.440	0.000	9.044	0	12,332
00111	1	4	2	M 砂防		5.6803	0.000	88.220	0.000	48.521	0	64,187
00112	1	4	2	M 砂防		32.9703	718.750	718.750	0.000	395.314	0	613,248
00113	1	4	2	M 砂防		18.1790	55.260	282.320	0.000	155.285	0	225,420
00114	1	4	2	M 砂防		8.8098	954.400	1,908.790	954.400	1,049.837	524.919	132,147
00115	1	4	2	M 砂防		0.0164	0.040	0.040	0.040	24	24	28
00116	1	4	2	M 砂防		22.0452	79.910	79.910	79.910	43.958	43.958	5,952
00117	1	4	2	M 砂防		0.1934	193.400	241.750	193.400	132.963	106.370	7,446
00118	1	4	2	M 砂防		1.1972	1,496.500	1,496.500	1,197.200	823.075	658.460	44,895
00119	1	4	2	M 砂防		1,090.3070	8,177.300	8,177.300	8,177.300	4,497.516	4,497.516	308,557
00120	1	4	2	M 砂防		74.0000	1,850.000	1,850.000	1,850.000	1,017.500	1,017.500	73,630
00121	1	4	2	M 砂防		134.0688	502.760	502.760	502.760	276.584	276.584	23,060
00122	1	4	2	M 砂防		3.0680	2.450	3.010	2.460	1.687	1.550	132
00123	1	4	2	M 砂防		2.4235	5.490	7.930	6.340	4.360	3.488	223
00124	1	4	2	M 砂防		33.8400	7,049.890	7,049.890	7,049.890	3,877.489	3,877.489	217,591
00125	1	4	2	M 砂防		0.2025	421.870	421.870	421.870	232.031	232.031	14,074

バラグアイ イタプア 道路計画

4 ページ

NO.	K1	K2	K3	名	種	寸法	量(3)材	3 材	量(3)材	3 材	量(3)材	G 材	(用)材
00125	1	4	2	P	コンクリート	30x30x40	843.750	843.750	843.750	843.750	464.063	464.063	26.102
00126	1	4	2	P	コンクリート	20x20	7.600	7.600	7.600	7.600	4.171	4.171	12.751
00127	1	4	2	P	コンクリート		2.330	2.330	2.330	2.330	1.283	1.283	926
00128	1	4	2	P	コンクリート		4.400	4.400	4.400	4.400	2.431	2.431	1.719
00129	1	4	2	P	コンクリート	25x25x40	61.210	61.210	61.210	61.210	33.666	33.666	33.053
00130	1	4	2	P	コンクリート		49.690	49.690	49.690	49.690	27.330	27.330	27.827
00131	1	4	2	P	コンクリート		37.870	37.870	37.870	37.870	20.842	20.842	10.906
00132	1	4	2	P	コンクリート		7.750	7.750	7.750	7.750	4.306	4.306	1.866
00133	1	4	2	P	コンクリート		166.290	166.290	166.290	166.290	91.461	91.461	39.910
							24.623.390	21,912.260	25,767.800	22,078.540	14,372.657	12,143.292	2,802.718
00134	1	4	3	H	コンクリート		60.370	54.330	71.940	64.750	39.567	35.610	11.440
00135	1	4	3	H	コンクリート	0.70	326.960	294.260	389.620	350.660	214.296	192.866	49.656
00136	1	4	3	H	コンクリート	0.20	535.400	508.630	631.950	600.350	347.574	330.195	139.666
00137	1	4	3	H	コンクリート		404.870	384.630	478.480	454.560	263.166	250.008	64.526
00138	1	4	3	R	コンクリート		50.2481	0.000	780.350	0.000	429.219	0.000	557.754
00139	1	4	3	R	コンクリート		243.4380	0.000	2,823.880	0.000	1,553.134	0.000	2,190.942
00140	1	4	3	R	コンクリート		7.3774	0.000	67.870	0.000	37.330	0.000	50.904
00141	1	4	3	R	コンクリート		31.2560	0.000	485.410	0.000	266.989	0.000	508.347
00142	1	4	3	R	コンクリート		1.7951	0.000	35.180	0.000	19.351	0.000	21.362
00143	1	4	3	R	コンクリート		100.2312	0.000	1,556.590	0.000	856.175	0.000	1,242.867
00144	1	4	3	R	コンクリート		0.9023	0.000	11.040	0.000	6.070	0.000	8.121
00145	1	4	3	P	コンクリート		7.8140	15.630	15.630	15.630	8.595	8.595	3.751
00146	1	4	3	P	コンクリート		54.4074	5.894.150	11,788.290	5,894.150	6,443.567	3,241.784	816.111
00147	1	4	3	P	コンクリート		136.2108	493.760	493.760	493.760	271.604	271.604	36.777
00148	1	4	3	P	コンクリート		40.7030	92.150	133.140	106.510	73.225	58.580	3.745
00149	1	4	3	P	コンクリート		40.9860	13.120	13.120	13.120	7.214	7.214	5.205
00150	1	4	3	P	コンクリート		258.7757	54.340	54.340	54.340	30.018	30.018	21.220
00151	1	4	3	P	コンクリート	40x40x40	90.8712	0.000	454.360	0.000	249.896	0.000	236.265
00152	1	4	3	P	コンクリート		70.0006	0.000	350.000	0.000	192.502	0.000	196.002
00153	1	4	3	P	コンクリート		3,788.6080	0.000	9,471.520	0.000	5,209.336	0.000	2,121.620
00154	1	4	3	P	コンクリート		254.3940	0.000	317.990	0.000	175.023	0.000	91.582
00155	1	4	3	P	コンクリート		21.6000	0.000	1.170	0.000	648	0.000	281
							25,755.840	7,805.000	30,425.629	8,047.830	16,734.499	4,426.474	8,376.144
00156	1	4	4	H	コンクリート		4.7612	22.080	21.420	26.050	15.083	14.329	6.061
00157	1	4	4	H	コンクリート		5.1219	17.130	21.310	20.240	11.719	11.133	2.873
00158	1	4	4	R	コンクリート		21.0729	0.000	327.260	0.000	180.005	0.000	233.909
00159	1	4	4	R	コンクリート		115.7555	0.000	1,342.760	0.000	738.520	0.000	1,041.800
00160	1	4	4	R	コンクリート		3.9355	0.000	36.210	0.000	19.914	0.000	27.155
00161	1	4	4	R	コンクリート		9.0000	0.000	139.770	0.000	76.878	0.000	112.500
00162	1	4	4	R	コンクリート		19.5776	0.000	304.040	0.000	167.232	0.000	221.227
00163	1	4	4	R	コンクリート		53.8844	0.000	836.820	0.000	460.281	0.000	668.167
00164	1	4	4	P	コンクリート	7P 100-4m	0.7000	51.920	51.920	51.920	28.554	28.554	2.541
00165	1	4	4	P	コンクリート		22.1152	2,395.820	4,791.630	2,395.820	2,635.402	1,317.701	331.728
00166	1	4	4	P	コンクリート		55.3290	200.570	200.570	200.570	110.326	110.326	14.939
00167	1	4	4	P	コンクリート		0.2019	201.900	252.380	201.900	136.806	111.045	7.571
00168	1	4	4	P	コンクリート		1.0516	1,314.500	1,314.500	1,051.600	578.380	722.975	39.435
00169	1	4	4	P	コンクリート		1.5779	9,472.380	9,472.380	7,577.900	5,209.806	4,167.845	284.171

バラグラアイ イタブア 道路計畫

5バーン

NO.	K1	K2	K3	名	種類	金額(3)額	S 額分	金額(4)額	S 額分	金額(5)額	S 額分	金額(6)額	S 額分	(円) 概
00170	1	4	4	P	なし	0.5880	1.330	1.670	1.340	916	133	916	133	72
00171	1	4	4	P	約100-4, 20	17.6419	39.940	57.710	46.179	31.738	25.390	31.738	25.390	1,623
00172	1	4	4	P	エラスト 20mm	15.2460	6.360	6.360	6.360	3.491	3.491	3.491	3.491	10,672
00173	1	4	4	P	カリン	18.2512	5.840	5.840	5.840	3.212	3.212	3.212	3.212	2,318
00174	1	4	4	P	塩	26.8357	5.630	5.640	5.640	3.113	3.113	3.113	3.113	2,201
00175	1	4	4	P	約200 25mm以下	29.8076	0.000	149.040	0.000	81.971	0	81.971	0	80,481
00176	1	4	4	P	約200	24.8753	0.000	124.380	0.000	68.487	0	68.487	0	69,651
00177	1	4	4	P	約300	11.5200	23.999.960	24.000.000	24.000.000	13.199.996	13.199.996	13.199.996	13.199.996	493,517
00178	1	4	4	P	約400	21.2800	17.733.260	17.733.330	17.733.330	9.753.326	9.753.326	9.753.326	9.753.326	503,698
00179	1	4	4	P	約500	135.7070	0.000	169.630	0.000	93.366	0	93.366	0	48,855
00180	1	4	4	P	約600	95.7600	0.000	5.170	0.000	2.873	0	2.873	0	1,245
計						59,054.120	53,311.240	61,377.740	53,324.680	33,757.910	29,328.574	33,757.910	29,328.574	4,208,470
00181	1	4	5	H	フル(厚)21t	1.1770	45.590	60.370	54.330	33.203	29.883	33.203	29.883	9,600
00182	1	4	5	H	約200 0.70	6.7174	244.190	323.310	290.980	177.823	160.041	177.823	160.041	41,205
00183	1	4	5	H	約300 0.20	100.2798	489.360	577.610	548.730	317.686	301.802	317.686	301.802	127,656
00184	1	4	5	H	約400 エンダ式	104.5120	349.490	434.770	413.030	239.123	221.167	239.123	221.167	58,631
00185	1	4	5	R	約500	47.3538	0.000	735.400	0.000	404.496	0	404.496	0	525,627
00186	1	4	5	R	約600	247.1248	0.000	2,866.650	0.000	1,576.656	0	1,576.656	0	2,224,123
00187	1	4	5	R	約700	8.2970	0.000	76.330	0.000	41.983	0	41.983	0	57,249
00188	1	4	5	R	約800	34.9896	0.000	543.390	0.000	298.881	0	298.881	0	566,832
00189	1	4	5	R	約900	1.4920	0.000	29.240	0.000	16.084	0	16.084	0	17,755
00190	1	4	5	R	約1000	112.7250	0.000	1,750.620	0.000	962.897	0	962.897	0	1,397,790
00191	1	4	5	R	約1100	0.7580	0.000	9.170	0.000	5.045	0	5.045	0	6,750
00192	1	4	5	R	約1200	8.7474	17.490	17.490	17.490	9.622	9.622	9.622	9.622	4,199
00193	1	4	5	P	約1300	51.7410	11,210.570	11,210.570	5,605.290	6,165.820	3,082.910	6,165.820	3,082.910	776,115
00194	1	4	5	P	約1400	129.5320	469.550	469.550	469.550	258.287	258.287	258.287	258.287	34,974
00195	1	4	5	P	約1500	45.7766	103.640	149.740	119.790	82.352	65.882	82.352	65.882	4,211
00196	1	4	5	P	約1600	37.2416	11.920	11.920	11.920	6.555	6.555	6.555	6.555	4,730
00197	1	4	5	P	約1700	224.3978	47.120	47.120	47.120	26.030	26.030	26.030	26.030	18,401
00198	1	4	5	P	約1800	86.4146	432.070	432.070	0.000	237.640	0	237.640	0	224,678
00199	1	4	5	P	約1900	66.5678	332.840	332.840	0.000	183.061	0	183.061	0	186,390
00200	1	4	5	P	約2000	4,241.1520	10,602.880	10,602.880	0.000	5,831.584	0	5,831.584	0	2,375,045
00201	1	4	5	P	約2100	286.1040	357.630	357.630	0.000	198.840	0	198.840	0	102,997
00202	1	4	5	P	約2200	44.1600	2.380	2.380	0.000	1.325	0	1.325	0	574
計						26,194.230	7,359.170	31,041.050	7,578.230	17,072.993	4,168.179	17,072.993	4,168.179	6,765,532
00203	1	4	6	H	約2300	1.9668	1.490	1.970	1.770	1.082	974	1.082	974	3,548
00204	1	4	6	H	約2400	1.9668	1.630	1.970	1.770	1.082	974	1.082	974	3,145
00205	1	4	6	H	約2500	1.8500	18.800	22.350	21.230	12.291	11.676	12.291	11.676	6,111
00206	1	4	6	H	約2600	3.8030	18.560	21.910	20.810	12.948	11.446	12.948	11.446	4,841
00207	1	4	6	H	約2700	4.0910	14.400	17.020	16.170	9.360	8.892	9.360	8.892	2,295
00208	1	4	6	H	約2800	2.5000	214.480	262.330	236.100	144.280	129.852	144.280	129.852	317,500
00209	1	4	6	H	約2900	552.0000	1,104.000	1,413.120	1,271.810	771.216	699.494	771.216	699.494	135,240
00210	1	4	6	R	約3000	15.4982	47.110	240.690	0.000	132.386	0	132.386	0	172,030
00211	1	4	6	R	約3100	129.4180	393.430	1,501.250	0.000	825.687	0	825.687	0	1,164,762
00212	1	4	6	R	約3200	3.5746	10.870	32.890	0.000	18.087	0	18.087	0	24,865
00213	1	4	6	R	約3300	11.3606	34.540	176.430	0.000	97.042	0	97.042	0	128,375
00214	1	4	6	R	約3400	65.9406	0.000	1,437.510	0.000	790.628	0	790.628	0	1,226,495

ハラガイイ イタバア 建築社画

6ページ

NO.	K1	K2	K3	主 材	材 種	規 格	単 位	量	単 価	積 算	備 考
00215	1	4	6	R	型二	36.3580	110.530	0.000	0.000	564.640	
00216	1	4	6	P	PCF 18B D120-100	18.0000	292.500.000	204.750.000	0.000	292.500.000	
00217	1	4	6	P	セメント	17.6196	3,817.590	1,908.800	1,908.800	3,817.590	
00218	1	4	6	P	鉄筋 縦筋 4mm	0.0328	0.090	0.090	0.090	0.090	
00219	1	4	6	P	鉄筋 横筋 4mm	44.0904	159.830	159.830	159.830	159.830	
00220	1	4	6	P	鉄筋 S250A D10	0.3668	483.500	386.800	386.800	483.500	
00221	1	4	6	P	鉄筋 S250A D16	2.3944	2,994.400	2,994.400	2,994.400	2,994.400	
00222	1	4	6	P	PC 縦筋 3-1 28-80L	2,180.6140	16,354.600	16,354.600	16,354.600	16,354.600	
00223	1	4	6	P	PC 横筋 縦筋 28	148.0000	3,700.000	3,700.000	3,700.000	3,700.000	
00224	1	4	6	P	PC 縦筋 横筋 2 45	268.1376	1,005.520	1,005.520	1,005.520	1,005.520	
00225	1	4	6	P	鉄筋 縦筋	2.1660	6.130	4.910	4.910	6.130	
00226	1	4	6	P	鉄筋 H100-A 20	4.8470	13.720	10.980	10.980	15.850	
00227	1	4	6	P	鉄筋 H100-GR-2H	67.6800	14,099.770	14,099.770	14,099.770	14,099.770	
00228	1	4	6	P	鉄筋 H100-RB-D 26	0.4050	843.750	843.750	843.750	843.750	
00229	1	4	6	P	鉄筋 H100-RB-D 44	0.4050	1,687.500	1,687.500	1,687.500	1,687.500	
00230	1	4	6	P	鉄筋 H100 20mm	36.8320	15.190	15.190	15.190	15.190	
00231	1	4	6	P	カサリ	14.5779	4.660	4.660	4.660	4.660	
00232	1	4	6	P	砂	41.9203	8.800	8.800	8.800	8.800	
00233	1	4	6	P	砂利 25mm以下	24.4840	122.420	122.420	122.420	122.420	
00234	1	4	6	P	砂 層	19.8762	99.380	99.380	99.380	99.380	
00235	1	4	6	P	砂 層	60.5880	75.740	75.740	75.740	75.740	
00236	1	4	6	P	土 層	287.0400	15.500	15.500	15.500	15.500	
00237	1	4	6	P	土 層	133.0340	332.580	332.580	332.580	332.580	
00238	1	4	7	H	PM (鋼) 21:	4.0299	173.450	173.450	173.450	173.450	
00239	1	4	7	H	PM (鋼) 0.70	22.9999	928.970	836.070	836.070	928.970	
00240	1	4	7	H	C. ミキサ 0.20	360.2193	1,757.870	1,669.980	1,669.980	1,757.870	
00241	1	4	7	H	セメント	375.7320	1,322.580	1,256.450	1,256.450	1,322.580	
00242	1	4	7	R	鉄筋 縦筋	168.3941	511.920	0.000	0.000	511.920	
00243	1	4	7	R	鉄筋 横筋	867.8544	2,638.280	0.000	0.000	2,638.280	
00244	1	4	7	R	鉄筋 層	28.4412	87.070	0.000	0.000	87.070	
00245	1	4	7	R	鉄筋 層	122.4636	372.290	0.000	0.000	372.290	
00246	1	4	7	R	鉄筋 層	5.1086	100.130	0.000	0.000	100.130	
00247	1	4	7	R	鉄筋 層	389.1265	1,182.950	0.000	0.000	1,182.950	
00248	1	4	7	R	鉄筋 層	2.5676	7.810	0.000	0.000	7.810	
00249	1	4	7	R	鉄筋 層	30.6159	61.230	61.230	61.230	61.230	
00250	1	4	7	R	鉄筋 層	163.8497	35,500.820	17,750.410	17,750.410	35,500.820	
00251	1	4	7	R	鉄筋 層	462.7679	1,677.530	1,677.530	1,677.530	1,677.530	
00252	1	4	7	R	鉄筋 層	158.0208	447.200	357.760	357.760	447.200	
00253	1	4	7	R	鉄筋 層	133.8876	42.840	42.840	42.840	42.840	
00254	1	4	7	R	鉄筋 層	779.0370	163.600	163.600	163.600	163.600	
00255	1	4	7	R	鉄筋 層	308.7259	1,543.630	0.000	0.000	1,543.630	
00256	1	4	7	R	鉄筋 層	237.8215	1,189.110	0.000	0.000	1,189.110	
00257	1	4	7	P	砂 層	14,844.0320	37,110.080	0.000	0.000	37,110.080	
00258	1	4	7	P	砂 層	987.6300	1,234.540	0.000	0.000	1,234.540	
00259	1	4	7	P	砂 層	120.9600	6.530	0.000	0.000	6.530	
								23,971.970		105,020.680	
								24,747.450		57,762.780	
								15,611.620		30,444.938	

ハラリアイ イタミア 道路計画

7-バ-シ

NO.	K1	K2	K3	仕様	本線(3)距離	支線(3)距離	支線(3)距離	支線(3)距離	支線(3)距離	支線(3)距離	支線(3)距離	支線(3)距離	支線(3)距離	支線(3)距離	支線(3)距離	支線(3)距離	支線(3)距離	支線(3)距離	支線(3)距離
00260	1	4	8	M C.ミキサー-0.20	33.3284	162.640	154.510	191.970	182.370	105.584	100.305	42.427							
00261	1	4	8	M C.ミキサー-0.20	35.8533	126.200	119.890	149.150	141.690	82.032	77.930	20.114							
00262	1	4	8	R 砕石	147.5183	448.430	0.000	2,290.830	0.000	1,260.033	0	1,637.366							
00263	1	4	8	R 砕石	810.2885	2,463.280	0.000	9,399.350	0.000	5,169.641	0	7,292.597							
00264	1	4	8	R 砕石	27.5485	83.750	0.000	253.450	0.000	139.395	0	196.085							
00265	1	4	8	R 砕石	63.0000	191.520	0.000	978.390	0.000	536.166	0	787.500							
00266	1	4	8	R 砕石	137.0432	416.610	0.000	2,128.280	0.000	1,170.623	0	1,548.588							
00267	1	4	8	R 砕石	377.1908	1,146.660	0.000	5,857.770	0.000	3,221.964	0	4,677.166							
00268	1	4	8	R VP-100-4m	4.9000	363.420	363.420	363.420	363.420	199.881	199.881	17.787							
00269	1	4	8	R VP-100-4m	154.8064	33,541.440	16,770.720	33,541.440	16,770.720	18,447.814	9,223.907	2,322.096							
00270	1	4	8	R VP-100-4m	387.3030	1,403.970	1,403.970	1,403.970	1,403.970	772.282	772.282	104.572							
00271	1	4	8	R VP-100-4m	1,4133	1,413.300	1,413.300	1,413.300	1,413.300	971.644	971.644	52.999							
00272	1	4	8	R VP-100-4m	7.3632	9,201.500	7,361.200	9,201.500	7,361.200	5,060.825	4,048.660	276.045							
00273	1	4	8	R VP-100-4m	53.0453	66,306.630	53,045.300	66,306.630	53,045.300	36,468.644	29,174.915	1,989.199							
00274	1	4	8	R VP-100-4m	4.1160	11.660	9.320	11.660	9.320	6.413	5.130	502							
00275	1	4	8	R VP-100-4m	123.4933	349.490	279.590	403.950	323.160	222.164	177.731	11,361							
00276	1	4	8	R VP-100-4m	106.7220	44.500	44.500	44.500	44.500	24.439	24.439	74.705							
00277	1	4	8	R VP-100-4m	127.7583	40.880	40.880	40.880	40.880	22.485	22.485	16,225							
00278	1	4	8	R VP-100-4m	187.8500	39.450	39.450	39.450	39.450	21.791	21.791	15,404							
00279	1	4	8	R VP-100-4m	208.6532	1,043.270	0.000	1,043.270	0.000	573.796	0	563.364							
00280	1	4	8	R VP-100-4m	174.1271	870.640	0.000	870.640	0.000	478.850	0	487.556							
00281	1	4	8	R VP-100-4m	80.0400	167,999.730	167,999.730	167,999.730	167,999.730	92,399.973	92,399.973	3,454.618							
00282	1	4	8	R VP-100-4m	148.9600	124,132.840	124,132.840	124,132.840	124,132.840	68,273.284	68,273.284	3,525.883							
00283	1	4	8	R VP-100-4m	949.9490	1,187.440	0.000	1,187.440	0.000	653.565	0	341.982							
00284	1	4	8	R VP-100-4m	670.3200	36.200	0.000	36.200	0.000	20.110	0	8.714							
00285	1	4	9	M C.ミキサー 21t	2.3168	99.720	89.750	118.830	106.950	65.357	58.821	18.896							
00286	1	4	9	M C.ミキサー 0.70	13.1428	530.840	477.760	632.360	569.300	347.916	313.124	80.618							
00287	1	4	9	M C.ミキサー-0.20	217.2444	1,060.150	1,007.140	1,251.330	1,188.760	688.230	653.819	276.552							
00288	1	4	9	M C.ミキサー-0.20	226.9728	798.940	758.990	944.210	897.000	519.314	493.348	127.332							
00289	1	4	9	R 砕石	99.9988	303.990	0.000	1,552.950	0.000	854.173	0	1,169.964							
00290	1	4	9	R 砕石	506.9456	1,561.110	0.000	5,880.570	0.000	3,254.313	0	4,562.510							
00291	1	4	9	R 砕石	16.4780	50.090	0.000	151.600	0.000	83.379	0	113.698							
00292	1	4	9	R 砕石	69.9792	212.740	0.000	1,086.780	0.000	597.762	0	1,133.663							
00293	1	4	9	R 砕石	2.9220	57.270	0.000	57.270	0.000	31.499	0	34.772							
00294	1	4	9	R 砕石	223.8708	680.570	0.000	3,476.710	0.000	1,912.304	0	2,775.998							
00295	1	4	9	R 砕石	1.4688	4.470	0.000	17.960	0.000	9.881	0	13.219							
00296	1	4	9	R VP(砕石)	17.4948	34.990	34.990	34.990	34.990	19.244	19.244	8.398							
00297	1	4	9	R VP(砕石)	110.2724	23,692.390	11,946.200	23,692.390	11,946.200	13,140.631	6,570.416	1,654.086							
00298	1	4	9	R VP(砕石)	276.0668	1,000.740	1,000.740	1,000.740	1,000.740	550.477	550.477	74.538							
00299	1	4	9	R VP(砕石)	90.9120	257.280	205.820	297.370	237.900	163.551	130.841	8.364							
00300	1	4	9	R VP(砕石)	80.8790	25.880	25.880	25.880	25.880	14.235	14.235	10.272							
00301	1	4	9	R VP(砕石)	451.9670	94.910	94.910	94.910	94.910	52.428	52.428	37.061							
00302	1	4	9	R VP(砕石)	184.1728	920.860	0.000	920.860	0.000	506.475	0	478.849							
00303	1	4	9	R VP(砕石)	141.8740	709.370	0.000	709.370	0.000	390.154	0	397.247							
00304	1	4	9	R VP(砕石)	8.482.3040	21,205.760	0.000	21,205.760	0.000	11,663.168	0	4,750.090							
00305	1	4	9	R VP(砕石)	568.2000	710.250	0.000	710.250	0.000	390.922	0	204.552							

バラダグアイ イタブア 道路計画

8ページ

NO.	K1	K2	K3	名	品	単位	数量	単価(5) 総計	単価(5) 総計	単価(5) 総計	S	G	解	解	(円) 費
00306	1	4	9	P	車	架	86,4000	4,670	4,670	0.000	0.000	0.000	0	1,123	
計	3	3	3	3	3	3	15,642,180	64,067,960	64,067,960	16,102,630	8,856,753	8,856,753	0	17,871,802	
00307	1	4	10	H	C. ミキサー	0.20	6,4460	31,460	31,130	35,270	20,421	19,400	0	8,206	
00308	1	4	10	H	バブロー エンジン	式	6,9340	24,410	28,850	27,410	15,865	15,072	0	3,890	
00309	1	4	10	R	舗装機		28,2920	86,010	439,370	0.000	241,670	0	0	314,041	
00310	1	4	10	R	舗装機		174,9412	531,820	2,029,320	0.000	1,116,125	0	0	1,574,471	
00311	1	4	10	R	舗装機		7,9160	24,070	72,830	0.000	40,055	0	0	54,620	
00312	1	4	10	R	車		10,8000	32,830	167,720	0.000	92,254	0	0	135,000	
00313	1	4	10	R	舗装機		24,9320	75,790	387,190	0.000	212,969	0	0	281,732	
00314	1	4	10	R	舗装機		108,6724	330,360	1,687,680	0.000	928,280	0	0	1,347,538	
00315	1	4	10	P	100-4m		2,8000	207,670	207,670	207,670	114,218	114,218	0	10,164	
00316	1	4	10	P	コン		29,7192	6,439,170	6,439,170	3,219,590	1,770,774	1,770,774	0	445,788	
00317	1	4	10	P	舗装機		74,3564	269,540	269,540	269,540	148,267	148,267	0	20,076	
00318	1	4	10	P	SC30A D13		0,2556	319,500	319,500	255,600	175,725	140,580	0	9,585	
00319	1	4	10	P	SC30A D16		1,3392	1,674,000	1,674,000	1,339,200	920,700	736,560	0	50,220	
00320	1	4	10	P	SC30A D32		9,6788	12,098,500	12,098,500	9,678,800	6,654,175	5,323,340	0	362,955	
00321	1	4	10	P	7x1.5mm 鋼		0,7440	2,110	2,110	1,690	1,159	927	0	91	
00322	1	4	10	P	鉄筋100-4, 20		35,4860	100,430	116,070	92,860	63,839	51,071	0	3,265	
00323	1	4	10	P	25x2x1 20mm		41,1840	17,170	17,170	17,170	9,431	9,431	0	28,829	
00324	1	4	10	P	コン		24,7089	7,910	7,910	7,910	4,349	4,349	0	3,138	
00325	1	4	10	P	鋼		36,3312	7,630	7,630	7,630	4,214	4,214	0	2,979	
00326	1	4	10	P	25mm以下		40,5556	0.000	202,780	0.000	111,528	0	0	109,500	
00327	1	4	10	P	鋼		33,6788	168,390	168,390	168,390	92,617	92,617	0	94,301	
00328	1	4	10	P	コン		28,0800	58,499,970	58,499,990	58,499,990	32,174,991	32,174,991	0	1,202,947	
00329	1	4	10	P	コン		43,1200	35,933,190	35,933,320	35,933,320	19,763,319	19,763,319	0	1,020,650	
00330	1	4	10	P	コン		272,9680	341,210	341,210	0.000	187,802	0	0	98,268	
00331	1	4	10	P	車	架	194,0400	40,480	10,480	0.000	5,821	0	0	2,523	
計	3	3	3	3	3	3	117,436,340	121,165,330	121,165,330	109,593,650	66,641,342	60,276,513	0	7,184,777	
00332	1	4	11	H	トラック	0.70	16,4836	665,770	793,360	714,020	436,354	392,719	0	101,110	
00333	1	4	11	H	トラック		2,5037	2,100	2,500	2,250	1,377	1,239	0	4,517	
00334	1	4	11	H	トラック		2,5037	2,100	2,500	2,250	1,377	1,239	0	4,003	
00335	1	4	11	H	トラック		2,3500	23,880	28,390	26,970	15,613	14,832	0	7,762	
00336	1	4	11	H	C. ミキサー	0.20	2,7941	13,630	16,090	15,290	8,652	8,409	0	3,557	
00337	1	4	11	H	C. ミキサー	0.20	5,0118	24,460	28,870	27,430	15,877	15,083	0	6,380	
00338	1	4	11	H	バブロー エンジン		5,3915	16,980	22,430	21,310	12,336	11,719	0	3,025	
00339	1	4	11	H	トラック	127-130	2,4000	494,110	604,370	543,930	332,402	299,162	0	679,200	
00340	1	4	11	H	トラック		736,0000	1,472,000	1,844,160	1,695,740	1,036,288	932,659	0	180,320	
00341	1	4	11	R	舗装機		16,7141	50,810	259,570	0.000	142,772	0	0	185,527	
00342	1	4	11	R	舗装機		20,4205	62,080	317,130	0.000	174,632	0	0	226,668	
00343	1	4	11	R	舗装機		215,1184	653,960	2,495,370	0.000	1,372,455	0	0	1,936,066	
00344	1	4	11	R	舗装機		115,2661	350,410	1,337,090	0.000	735,398	0	0	1,037,395	
00345	1	4	11	R	舗装機		13,6209	41,410	125,310	0.000	68,922	0	0	93,984	
00346	1	4	11	R	車		2,0034	6,090	31,110	0.000	17,113	0	0	25,042	
00347	1	4	11	R	車		31,2560	95,030	485,410	0.000	266,989	0	0	506,347	
00348	1	4	11	R	舗装機		2,1942	6,670	34,080	0.000	18,743	0	0	24,794	
00349	1	4	11	R	舗装機		50,5188	153,580	784,560	0.000	431,532	0	0	570,862	
00350	1	4	11	R	車		3,1154	61,060	61,060	0.000	33,584	0	0	37,073	

バラカアイ イタバ 道路計画

9 ページ

NO.	K1	K2	K3	名 称	歩道幅員	道幅(5)延長	歩道幅員	道幅(5)延長	歩道幅員	道幅(5)延長	歩道幅員	道幅(5)延長	歩道幅員	道幅(5)延長	歩道幅員	道幅(5)延長
00351	1	4	11	R	48.8000	1,063.640	0.000	1,063.640	0.000	0.000	585.112	0	907.680			
00352	1	4	11	R	32.8737	716.650	0.000	716.650	0.000	0.000	394.156	0	611.451			
00353	1	4	11	R	131.3888	399.420	0.000	2,040.470	0.000	0.000	1,122.323	0	1,629.721			
00354	1	4	11	R	1,54559	4,760	0.000	19,150	0.000	0.000	10,534	0	14,093			
00355	1	4	11	P	1,4000	103.830	103.830	103.830	103.830	103.830	57,109	57,109	5,082			
00356	1	4	11	P	7,8140	15,630	15,630	15,630	15,630	15,630	8,595	8,595	3,751			
00357	1	4	11	P	18,0000	292,500,000	292,500,000	292,500,000	292,500,000	292,500,000	160,875,000	112,612,500	15,330,600			
00358	1	4	11	P	87,3399	18,923,670	9,461,830	18,923,670	9,461,830	9,461,830	10,408,034	5,204,017	1,310,098			
00359	1	4	11	P	23,1895	5,024,400	2,512,200	5,024,400	2,512,200	2,512,200	2,763,423	1,381,712	347,843			
00360	1	4	11	P	0,0417	0,110	0,110	0,110	0,110	0,110	61	61	71			
00361	1	4	11	P	218,6694	792,680	792,680	792,680	792,680	792,680	436,027	436,027	59,041			
00362	1	4	11	P	58,0283	210,350	210,350	210,350	210,350	210,350	115,708	115,708	15,668			
00363	1	4	11	P	0,4638	579,750	463,800	579,750	463,800	463,800	318,863	255,090	17,856			
00364	1	4	11	P	0,9826	1,228,250	982,600	1,228,250	982,600	982,600	675,537	540,430	36,847			
00365	1	4	11	P	2,1549	2,693,630	2,154,900	2,693,630	2,154,900	2,154,900	1,481,494	1,185,195	80,809			
00366	1	4	11	P	2,775,8900	20,819,170	20,819,170	20,819,170	20,819,170	20,819,170	11,450,546	11,450,546	785,577			
00367	1	4	11	P	188,0000	4,700,000	4,700,000	4,700,000	4,700,000	4,700,000	2,585,000	2,585,000	187,060			
00368	1	4	11	P	324,1056	1,215,400	1,215,400	1,215,400	1,215,400	1,215,400	668,630	668,630	55,746			
00369	1	4	11	P	2,8620	8,110	6,480	8,110	6,480	6,480	4,459	3,567	349			
00370	1	4	11	P	6,3590	18,000	14,400	18,000	14,400	14,400	11,440	9,152	585			
00371	1	4	11	P	82,4000	17,166,390	17,166,390	17,166,390	17,166,390	17,166,390	9,441,639	9,441,639	529,832			
00372	1	4	11	P	0,5400	1,125,000	1,125,000	1,125,000	1,125,000	1,125,000	618,750	618,750	37,530			
00373	1	4	11	P	0,5400	2,250,000	2,250,000	2,250,000	2,250,000	2,250,000	1,237,500	1,237,500	69,606			
00374	1	4	11	P	60,7200	25,320	25,320	25,320	25,320	25,320	13,905	13,905	42,504			
00375	1	4	11	P	19,2118	6,150	6,150	6,150	6,150	6,150	3,381	3,381	2,440			
00376	1	4	11	P	15,7700	3,310	3,310	3,310	3,310	3,310	1,829	1,829	1,293			
00377	1	4	11	P	54,3271	11,410	11,410	11,410	11,410	11,410	6,302	6,302	4,455			
00378	1	4	11	P	18,2564	91,280	0,000	91,280	0,000	0,000	50,205	49,292	49,292			
00379	1	4	11	P	32,2704	161,350	0,000	161,350	0,000	0,000	88,744	87,130	87,130			
00380	1	4	11	P	127,6299	638,150	0,000	638,150	0,000	0,000	350,982	357,364	357,364			
00381	1	4	11	P	98,3135	491,570	0,000	491,570	0,000	0,000	270,362	275,278	275,278			
00382	1	4	11	P	26,1955	130,980	0,000	130,980	0,000	0,000	72,036	73,347	73,347			
00383	1	4	11	P	14,0652	35,160	0,000	35,160	0,000	0,000	19,340	15,472	15,472			
00384	1	4	11	P	3,788,6080	9,471,520	0,000	9,471,520	0,000	0,000	5,209,336	5,209,336	2,121,620			
00385	1	4	11	P	429,3380	536,670	0,000	536,670	0,000	0,000	295,385	154,562	154,562			
00386	1	4	11	P	379,0400	20,470	0,000	20,470	0,000	0,000	11,371	4,928	4,928			
00387	1	4	11	P	169,8560	424,640	0,000	424,640	0,000	0,000	233,552	101,914	101,914			
計						387,805,129	271,240,340	394,578,869	271,842,650	271,842,650	217,019,088	149,513,706	30,961,627			
計						1,563,893,948	1,140,310,080	1,637,454,417	1,143,481,650	1,143,481,650	900,606,159	628,916,851	169,394,136			
00388	1	5	1	H	5,1604	208,430	187,590	248,370	223,530	223,530	136,606	122,945	31,654			
00389	1	5	1	H	35,6402	173,920	165,220	205,290	195,030	195,030	112,908	107,263	45,370			
00390	1	5	1	H	38,3382	134,950	128,200	159,490	151,520	151,520	87,718	83,332	21,508			
00391	1	5	1	R	16,1006	48,950	0,000	250,040	0,000	0,000	137,531	0	178,117			
00392	1	5	1	R	107,3690	326,400	0,000	1,245,480	0,000	0,000	685,014	0	966,321			
00393	1	5	1	R	20,3340	61,560	0,000	61,560	0,000	0,000	33,861	0	46,175			
00394	1	5	1	R	0,9766	19,140	0,000	19,140	0,000	0,000	10,528	0	11,622			
00395	1	5	1	R	90,9416	276,460	0,000	1,412,320	0,000	0,000	776,823	0	1,127,676			

バラダアイ イタズア 運務計画

10ページ

NO.	K1	K2	K3	名	車種	運送(%)	S	運送(%)	S	運送(%)	S	運送(%)	S	運送(%)	合計
00396	1	5	1	R	運送車	0.4902	1.490	0.000	6.000	0.000	0.000	3.298	0	4.412	
00397	1	5	1	P	コン	16.6364	3.604.560	1.802.280	3.604.560	1.802.280	0.000	1.802.280	991.255	249.546	
00398	1	5	1	P	運送車	41.6138	150.850	150.850	150.850	150.850	150.850	82.978	129.580	11.236	
00399	1	5	1	P	運送車	0.2356	294.500	235.600	294.500	235.600	235.600	161.975	170.260	8.835	
00400	1	5	1	P	運送車	3.0932	3.866.500	3.093.200	3.866.500	3.093.200	3.093.200	2.126.575	1.076.350	115.995	
00401	1	5	1	P	運送車	1.5656	1.957.000	1.565.600	1.957.000	1.565.600	1.565.600	861.080	23.682	58.710	
00402	1	5	1	P	運送車	19.0000	53.770	43.020	53.770	43.020	43.020	29.602	2.318	2.318	
00403	1	5	1	P	運送車	36.9284	104.510	83.610	120.790	96.630	96.630	53.147	2.404	3.397	
00404	1	5	1	P	運送車	13.6606	4.370	4.370	4.370	4.370	4.370	2.404	1.735	1.735	
00405	1	5	1	P	運送車	113.6078	23.860	23.860	23.860	23.860	23.860	13.179	9.316	9.316	
00406	1	5	1	P	運送車	22.1464	110.730	0.000	110.730	0.000	0.000	60.903	0	59.195	
00407	1	5	1	P	運送車	18.7150	93.580	0.000	93.580	0.000	0.000	51.466	0	52.402	
00408	1	5	1	P	運送車	230.8120	288.520	0.000	288.520	0.000	0.000	158.799	0	83.092	
00409	1	5	1	P	運送車	38.0000	2.050	0.000	2.050	0.000	0.000	1.140	0	494	
00410	1	5	2	H	C.ミヤコ-0.20	0.4160	11.764.870	7.483.400	14.178.830	7.585.530	7.585.530	7.798.602	4.172.105	3.090.374	
00411	1	5	2	H	運送車	0.4476	1.580	1.580	2.400	2.280	2.280	1.318	1.252	530	
00412	1	5	2	R	運送車	1.5824	4.810	0.000	4.810	0.000	0.000	1.024	973	251	
00413	1	5	2	R	運送車	3.7572	11.420	0.000	11.420	0.000	0.000	13.517	0	17.565	
00414	1	5	2	R	運送車	3.1260	9.500	0.000	9.500	0.000	0.000	23.971	0	33.815	
00415	1	5	2	R	運送車	1.2314	3.740	0.000	3.740	0.000	0.000	19.944	0	26.134	
00416	1	5	2	R	運送車	3.5760	10.870	0.000	10.870	0.000	0.000	6.231	0	8.497	
00417	1	5	2	R	運送車	1.4210	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	30.546	0	44.342	
00418	1	5	2	P	運送車	1.6914	366.470	183.240	366.470	183.240	183.240	201.559	100.780	25.371	
00419	1	5	2	P	運送車	4.2352	15.350	15.350	15.350	15.350	15.350	8.445	8.445	1.144	
00420	1	5	2	P	運送車	2.1314	6.030	4.820	6.970	5.580	5.580	3.067	196	196	
00421	1	5	2	P	運送車	1.5948	0.510	0.510	0.510	0.510	0.510	281	281	203	
00422	1	5	2	P	運送車	2.3450	0.490	0.490	0.490	0.490	0.490	272	272	192	
00423	1	5	2	P	運送車	2.8256	14.130	0.000	14.130	0.000	0.000	7.770	0	7.347	
00424	1	5	2	P	運送車	2.1766	10.880	0.000	10.880	0.000	0.000	5.986	0	6.094	
00425	1	5	2	P	運送車	23.6820	29.600	0.000	29.600	0.000	0.000	16.293	0	8.526	
00426	1	5	3	H	運送車	322.4319	2.427.970	2.185.120	2.872.210	2.602.990	2.602.990	340.991	115.070	182.207	
00427	1	5	3	H	運送車	12.8877	520.530	468.480	620.290	558.260	558.260	1,431,791	683,235	79,055	
00428	1	5	3	H	運送車	115.6815	544.530	536.300	666.330	633.010	633.010	341.163	307.047	147,263	
00429	1	5	3	H	運送車	124.4481	438.060	416.160	517.700	491.810	491.810	284.737	270.500	69,815	
00430	1	5	3	R	運送車	51.9897	158.050	0.000	807.400	0.000	0.000	444.096	0	577,086	
00431	1	5	3	R	運送車	18.5934	56.520	0.000	171.060	0.000	0.000	94.083	0	128,294	
00432	1	5	3	R	運送車	45.6228	138.690	0.000	708.520	0.000	0.000	389.710	0	515,538	
00433	1	5	3	R	運送車	2.4339	47.700	0.000	47.700	0.000	0.000	26.237	0	28,963	
00434	1	5	3	R	運送車	252.6297	767.990	0.000	3.923.340	0.000	0.000	2,157,963	0	3,132,608	
00435	1	5	3	R	運送車	1.2255	3.730	0.000	14.990	0.000	0.000	8.244	0	11,029	
00436	1	5	3	P	運送車	54.1956	11,742.400	5,871.200	11,742.400	5,871.200	5,871.200	6,458.327	3,229.164	812,934	
00437	1	5	3	P	運送車	135.5745	491.460	491.460	491.460	491.460	491.460	270.336	270.336	36,604	
00438	1	5	3	P	運送車	0.8208	1,026.000	820.800	1,026.000	820.800	820.800	504.300	451.440	30,780	
00439	1	5	3	P	運送車	10.2144	12,768.000	10,214.400	12,768.000	10,214.400	10,214.400	7,022.400	5,617.920	383,040	
00440	1	5	3	P	運送車	5.1642	6,455.250	5,164.200	6,455.250	5,164.200	5,164.200	3,550.387	2,840.310	193,657	

パラダアイ イタダア 道路計画

11ページ

NO.	K1	K2	K3	主材	寸法	単価(円)	数量	金額(円)	主材	寸法	単価(円)	数量	金額(円)	主材	寸法	単価(円)	数量	金額(円)
00441	1	5	3	P	40mm	62,9280	178,090	142,470	178,280	98,042	142,620	78,434	7,677					
00442	1	5	3	P	40mm	102,5686	290,330	232,260	335,570	184,557	268,460	147,646	9,438					
00443	1	5	3	P	30mm	44,3446	14,190	14,190	14,190	7,805	14,190	7,805	5,632					
00444	1	5	3	P	30mm	299,1804	62,830	62,830	62,830	34,706	62,830	34,706	24,533					
00445	1	5	3	P	25mm	71,9910	359,960	0.000	359,960	197,975	0.000	0	194,376					
00446	1	5	3	P	25mm	60,7677	303,840	0.000	303,840	167,111	0.000	0	170,150					
00447	1	5	3	P	25mm	641,1930	801,490	0.000	801,490	441,141	0.000	0	230,829					
00448	1	5	3	P	25mm	57,0000	3,080	0.000	3,080	1,770	0.000	0	741					
00449	1	5	4	H	25mm	39,620,630	26,619,870	26,619,870	44,911,890	24,702,388	27,336,230	15,035,254	7,473,274					
00450	1	5	4	H	25mm	12,7215	95,790	86,210	114,110	62,768	102,700	56,491	26,957					
00451	1	5	4	H	25mm	1,4088	6,880	6,540	8,110	4,463	7,700	4,240	1,793					
00452	1	5	4	H	25mm	1,5156	5,340	5,070	6,300	3,468	5,980	3,295	850					
00453	1	5	4	H	25mm	5,3577	16,290	0.000	83,270	45,765	0.000	0	59,470					
00454	1	5	4	H	25mm	9,5940	29,170	0.000	111,290	61,210	0.000	0	86,346					
00455	1	5	4	H	25mm	4,1574	12,640	0.000	38,250	21,036	0.000	0	28,686					
00456	1	5	4	H	25mm	12,0726	36,700	0.000	187,490	103,124	0.000	0	149,700					
00457	1	5	4	H	25mm	5,7276	1,240,980	620,490	1,240,980	682,541	620,490	341,271	85,974					
00458	1	5	4	H	25mm	14,3412	51,990	51,990	51,990	28,596	51,990	28,596	3,872					
00459	1	5	4	H	25mm	7,1955	20,360	16,290	23,540	12,945	18,830	10,356	662					
00460	1	5	4	H	25mm	5,4083	1,730	1,730	1,730	950	1,730	950	686					
00461	1	5	4	H	25mm	7,9405	1,670	1,670	1,670	921	1,670	921	651					
00462	1	5	4	H	25mm	9,5682	47,840	0.000	47,840	26,313	0.000	0	24,877					
00463	1	5	4	H	25mm	9,5682	47,840	0.000	47,840	26,313	0.000	0	24,877					
00464	1	5	4	H	25mm	7,3704	36,850	0.000	36,850	20,269	0.000	0	20,637					
00465	1	5	4	H	25mm	79,9500	99,940	0.000	99,940	55,006	0.000	0	28,782					
00466	1	5	5	H	40mm	1,752,010	789,990	789,990	2,101,140	1,155,688	811,090	446,120	544,760					
00467	1	5	5	H	40mm	358,360	322,520	322,520	427,030	234,873	384,330	211,366	54,474					
00468	1	5	5	H	40mm	5,2500	58,590	52,730	71,190	39,155	64,070	35,240	144,900					
00469	1	5	5	H	40mm	15,2775	46,440	0.000	237,260	130,500	0.000	0	169,580					
00470	1	5	5	H	40mm	39,3050	119,490	0.000	455,940	250,766	0.000	0	353,745					
00471	1	5	5	H	40mm	1,7500	34,300	0.000	34,300	18,865	0.000	0	20,825					
00472	1	5	5	H	40mm	0,8750	2,660	0.000	10,700	5,886	0.000	0	7,875					
00473	1	5	5	H	40mm	72,0125	7,473,670	5,231,570	7,473,670	4,110,546	5,231,570	2,877,382	1,087,389					
00474	1	5	5	H	40mm	166,1100	34,880	34,880	34,880	19,269	34,880	19,269	13,621					
00475	1	5	5	H	40mm	26,3375	131,690	0.000	131,690	72,428	0.000	0	73,745					
00476	1	5	6	H	50mm	8,260,080	5,641,780	5,641,780	8,876,660	4,882,288	5,714,850	3,143,277	1,976,104					
00477	1	5	6	H	50mm	0,5394	21,190	19,610	25,960	14,219	23,360	12,851	3,309					
00478	1	5	6	H	50mm	4,8517	23,680	22,500	27,950	15,370	26,550	14,602	6,176					
00479	1	5	6	H	50mm	5,2200	18,370	17,450	21,720	11,943	20,630	11,346	2,928					
00480	1	5	6	H	50mm	0,4350	4,860	4,370	5,900	3,244	5,310	2,920	12,006					
00481	1	5	6	H	50mm	3,0044	9,130	0.000	46,660	25,664	0.000	0	33,349					
00482	1	5	6	H	50mm	13,7895	41,920	0.000	159,960	87,977	0.000	0	124,105					
00483	1	5	6	H	50mm	0,7395	2,250	0.000	6,800	3,742	0.000	0	5,103					
00484	1	5	6	H	50mm	0,9338	2,840	0.000	14,500	7,977	0.000	0	10,552					
00485	1	5	6	H	50mm	0,1015	1,990	0.000	1,990	1,094	0.000	0	1,208					
00486	1	5	6	H	50mm	10,0543	30,570	0.000	156,140	85,884	0.000	0	124,673					
00487	1	5	6	H	50mm	0,0508	0,150	0.000	0,620	0,342	0.000	0	457					

パラグアイ イータプア 道路計画

12ページ

NO.	K1	K2	K3	車種	車台数	\$ 総額	\$ 平均	\$ 総額	\$ 平均	\$ 総額	\$ 平均	車台数	(円)総
00485	1	5	6	P HP 500	5,9668	619,250	433,480	619,250	433,480	340,591	238,414	90,089	90,089
00486	1	5	6	P サムソ	2,2881	495,760	247,880	495,760	247,880	272,666	136,333	34,321	34,321
00487	1	5	6	P 運搬機 トラック	5,7232	20,750	20,750	20,750	20,750	11,412	11,412	1,545	1,545
00488	1	5	6	P 運搬機 SD30A D13	0,1929	241,130	192,900	241,130	192,900	132,619	106,095	7,234	7,234
00489	1	5	6	P 運搬機 SD30A D16	0,2262	282,750	226,200	282,750	226,200	155,513	124,410	8,483	8,483
00490	1	5	6	P トラック 運搬機	1,2180	3,450	2,740	3,450	2,740	1,898	1,518	149	149
00491	1	5	6	P トラック 100-4, 20	4,0832	11,560	9,250	13,360	10,690	7,346	5,877	376	376
00492	1	5	6	P トラック	1,8593	0,590	0,590	0,590	0,590	327	327	236	236
00493	1	5	6	P トラック	12,4567	2,620	2,620	2,620	2,620	1,445	1,445	1,021	1,021
00494	1	5	6	P トラック 25mm以下	3,0146	15,070	0,000	15,070	0,000	8,290	0,000	8,139	8,139
00495	1	5	6	P トラック	2,5346	12,670	0,000	12,670	0,000	6,970	0,000	7,097	7,097
00496	1	5	6	P トラック C-40	2,9595	40,130	0,000	51,140	0,000	28,127	0,000	5,919	5,919
00497	1	5	6	P トラック	25,5200	31,900	0,000	31,900	0,000	17,558	0,000	9,187	9,187
00498	1	5	6	P トラック	12,7600	0,690	0,000	0,690	0,000	383	0,000	166	166
...
00499	1	5	7	H トラック 0,70	13,0463	526,940	474,250	627,920	585,130	345,362	310,826	80,026	80,026
00500	1	5	7	H トラック 8t	5,1450	88,240	79,420	107,940	97,150	59,368	53,431	164,125	164,125
00501	1	5	7	R トラック	14,0508	42,710	0,000	216,210	0,000	120,022	0,000	155,964	155,964
00502	1	5	7	R トラック	45,7660	139,130	0,000	530,890	0,000	291,987	0,000	411,894	411,894
00503	1	5	7	R トラック	5,1450	15,640	0,000	79,900	0,000	43,949	0,000	64,312	64,312
00504	1	5	7	R トラック (積)	2,5480	49,940	0,000	49,940	0,000	27,467	0,000	30,321	30,321
00505	1	5	7	R トラック	1,2863	3,910	0,000	15,730	0,000	8,653	0,000	11,577	11,577
00506	1	5	7	P HP 1000	50,4088	16,352,450	11,432,720	16,352,450	11,432,720	8,982,848	6,287,994	2,893,465	2,893,465
00507	1	5	7	P トラック	242,6676	50,960	50,960	50,960	50,960	28,149	28,149	19,899	19,899
00508	1	5	7	P トラック	32,4993	162,500	0,000	162,500	0,000	89,373	0,000	90,998	90,998
...
00509	1	5	8	H トラック 0,70	1,5921	64,310	57,880	76,630	68,970	42,146	37,931	9,766	9,766
00510	1	5	8	H C. ミニ 0,20	13,1109	63,980	60,780	75,520	71,740	41,535	39,458	16,690	16,690
00511	1	5	8	H バイブレーター エンジン	14,1042	49,650	47,170	58,670	55,740	32,270	30,657	7,912	7,912
00512	1	5	8	H トラック 8t	0,6090	10,440	9,400	12,780	11,500	7,027	6,324	19,427	19,427
00513	1	5	8	R トラック	6,6541	20,230	0,000	103,340	0,000	56,839	0,000	73,861	73,861
00514	1	5	8	R トラック	29,8613	90,780	0,000	346,390	0,000	190,515	0,000	268,752	268,752
00515	1	5	8	R トラック	1,3123	3,990	0,000	12,070	0,000	6,640	0,000	9,055	9,055
00516	1	5	8	R トラック	0,6090	1,850	0,000	9,460	0,000	5,202	0,000	7,613	7,613
00517	1	5	8	R トラック	2,7768	8,440	0,000	43,120	0,000	23,719	0,000	31,378	31,378
00518	1	5	8	R トラック (積)	0,3016	5,910	0,000	5,910	0,000	3,251	0,000	3,589	3,589
00519	1	5	8	R トラック	17,8249	54,190	0,000	276,820	0,000	152,260	0,000	221,029	221,029
00520	1	5	8	R トラック	0,1508	0,460	0,000	1,840	0,000	1,014	0,000	1,357	1,357
00521	1	5	8	P サムソ	6,1799	1,338,980	669,490	1,338,980	669,490	736,440	368,220	92,699	92,699
00522	1	5	8	P 運搬機 トラック	15,4599	56,040	56,040	56,040	56,040	30,827	30,827	4,174	4,174
00523	1	5	8	P 運搬機 SD30A D13	0,4974	621,750	497,400	621,750	497,400	341,963	273,570	18,653	18,653
00524	1	5	8	P 運搬機 SD30A D16	0,7453	931,630	745,300	931,630	745,300	512,394	409,915	27,949	27,949
00525	1	5	8	P トラック 運搬機	3,6221	10,250	8,200	10,250	8,210	5,643	4,514	442	442
00526	1	5	8	P トラック 100-4, 20	7,2384	20,490	16,390	23,680	18,940	13,022	10,418	666	666
00527	1	5	8	P トラック	5,0258	1,610	1,610	1,610	1,610	885	885	638	638
00528	1	5	8	P トラック	36,0493	7,570	7,570	7,570	7,570	4,182	4,182	2,956	2,956
00529	1	5	8	P トラック 25mm以下	8,1461	40,730	6,000	40,730	0,000	22,402	0,000	21,994	21,994

バラブアイ イタプア 遺跡計画

13ページ

NO. K1 K2 K3 名称	種類	面積	面積	面積	面積	面積	面積	面積	面積	面積	面積	面積	面積	面積	面積	面積	面積	面積	面積	面積	
00530	1 5 8 P 跡	6.3484	34.240	0.000	0.000	18.833	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
00531	1 5 8 P 跡	6.4308	111.120	0.000	0.000	61.118	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
00532	1 5 8 P 跡	45.2400	56.550	0.000	0.000	31.125	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
00533	1 5 8 P 跡	22.6200	1.220	0.000	0.000	679	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
計			3,582.490	2,117.230	4,257.928	2,341.931	2,212.510	1,216.901	1,216.901	889.278											
00534	1 6 1 M C.ミロウ-0.20	1,366.8600	84.815.760	56,157.740	6,336.770	7,873.110	7,479.450	4,113.701	4,113.701	1,740.013											
00535	1 6 1 M C.ミロウ-0.20	1,470.4100	5,175.840	4,917.050	6,116.910	3,364.298	5,811.060	3,196.083	3,196.083	824.900											
00536	1 6 1 R 跡	5,198.2100	15,802.560	0.000	0.000	44,403.110	0.000	0.000	0.000	57,700.131											
00537	1 6 1 R 跡	12,343.1600	37,323.210	0.000	0.000	143,180.660	0.000	0.000	0.000	111,088.449											
00538	1 6 1 P セット	5,556.9110	1,203.999.240	601,999.620	1,203.999.240	662,200.413	601,999.620	331,100.207	331,100.207	83,353.645											
00539	1 6 1 P セット	13,913.8045	50,437.540	50,437.540	50,437.540	27,744.126	50,437.540	27,744.126	27,744.126	3,756.727											
00540	1 6 1 P カン	5,239.6300	1,676.680	1,676.680	1,676.680	972.175	1,676.680	922.175	922.175	665.433											
00541	1 6 1 P 跡	7,704.1200	1,617.860	1,617.860	1,617.860	893.678	1,617.860	893.678	893.678	651.738											
00542	1 6 1 P 跡	9,283.0485	46,415.240	0.000	0.000	25,528.383	0.000	0.000	0.000	24,135.926											
00543	1 6 1 P 跡	7,150.7450	35,753.720	0.000	0.000	19,664.549	0.000	0.000	0.000	20,022.086											
00544	1 6 1 P 跡	10,450.0000	52,250.000	0.000	0.000	28,737.500	0.000	0.000	0.000	21,422.500											
計			1,457,322.170	666,985.520	1,630,049.170	669,022.220	669,022.220	367,969.970	367,969.970	325,341.559											
00545	1 7 2 H モーター 3.7m	572.0000	14,437.280	12,993.550	17,205.760	9,463.168	15,445.180	8,516.851	8,516.851	1,335.048											
00546	1 7 2 H モーター 10-12t	494.0000	6,673.940	6,006.570	7,953.400	4,374.370	7,158.060	3,936.933	3,936.933	1,145.586											
00547	1 7 2 H モーター 6-20t	234.0000	3,070.080	2,763.070	3,659.760	3,293.780	3,293.780	1,811.581	1,811.581	614.250											
00548	1 7 2 R 跡	390.0000	1,185.600	0.000	0.000	4,524.000	0.000	0.000	0.000	3,510.000											
00549	1 7 2 R 跡	104.0000	2,038.400	0.000	0.000	2,038.400	0.000	0.000	0.000	1,237.600											
00550	1 7 2 R 跡	104.0000	2,038.400	0.000	0.000	2,038.400	0.000	0.000	0.000	1,237.600											
00551	1 7 2 R 跡	52.0000	1,019.200	0.000	0.000	1,019.200	0.000	0.000	0.000	1,237.600											
00552	1 7 2 R 跡	52.0000	158.080	0.000	0.000	635.960	0.000	0.000	0.000	618.880											
00553	1 7 2 R 跡	52.0000	158.080	0.000	0.000	635.960	0.000	0.000	0.000	618.880											
00554	1 7 2 R 跡	26.0000	79.040	0.000	0.000	317.980	0.000	0.000	0.000	468.000											
00555	1 7 2 P 跡	5,709.6000	1,199.020	1,199.020	1,199.020	1,199.020	1,199.020	662.314	662.314	234.000											
00556	1 7 2 P 跡	3,525.6000	740.380	740.380	740.380	740.380	740.380	408.970	408.970	289.099											
00557	1 7 2 P 跡	1,466.4000	307.940	307.940	307.940	307.940	307.940	170.102	170.102	120.245											
00558	1 7 2 P 跡	10,764.0000	145,959.840	0.000	0.000	186,001.920	0.000	0.000	0.000	21,528.000											
計			179,065.280	24,010.510	228,278.080	28,184.360	28,184.360	15,586.751	15,586.751	33,274.415											
00559	1 7 3 H プル(電) 3t	442.0000	3,328.260	2,995.430	3,964.740	3,568.270	3,568.270	1,962.745	1,962.745	936.598											
00560	1 7 3 H プル(電) 10-12t	1,268.8000	17,141.490	15,427.340	20,427.880	18,384.910	18,384.910	10,111.702	10,111.702	2,942.347											
00561	1 7 3 H プル(電) 8-20t	1,268.8000	16,646.660	14,981.990	19,844.630	17,859.630	17,859.630	9,822.796	9,822.796	3,330.600											
00562	1 7 3 H Asi. プル(電) 2.4-5	1,268.8000	35,526.480	31,973.760	45,207.340	40,686.610	40,686.610	22,378.207	22,378.207	11,761.776											
00563	1 7 3 H プル(電) 10-12t	239.2000	1,607.420	1,446.680	1,911.210	1,720.090	1,720.090	946.156	946.156	717.361											
00564	1 7 3 H プル(電) 10-12t	1,554.8000	4,726.590	4,126.590	5,197.920	4,726.590	4,726.590	2,558.856	2,558.856	1,258.280											
00565	1 7 3 R 跡	265.2000	5,197.920	0.000	0.000	5,197.920	0.000	0.000	0.000	3,155.880											
00566	1 7 3 R 跡	265.2000	5,197.920	0.000	0.000	5,197.920	0.000	0.000	0.000	3,155.880											
00567	1 7 3 R 跡	265.2000	5,197.920	0.000	0.000	5,197.920	0.000	0.000	0.000	3,155.880											
00568	1 7 3 R 跡	31.2000	119.810	0.000	0.000	684.540	0.000	0.000	0.000	333.840											
00569	1 7 3 R 跡	130.0000	395.200	0.000	0.000	1,589.900	0.000	0.000	0.000	1,170.000											
00570	1 7 3 R 跡	130.0000	395.200	0.000	0.000	1,589.900	0.000	0.000	0.000	1,170.000											
00571	1 7 3 R 跡	130.0000	395.200	0.000	0.000	1,589.900	0.000	0.000	0.000	1,170.000											

パラグアイ イタプア 道路計画

NO.	K1	K2	K3	区 画	面積	道(5)延長	5 線 路 長	道(5)延長	5 線 路 長	道(5)延長	5 線 路 長	(円)総
00572	1	7	3	P	644.8000	85,971.180	85,973.120	47,285.118	47,285.118	47,285.118	47,285.118	33,529,600
00573	1	7	3	P	1,297.9200	272,560	272,560	150,559	150,559	150,559	150,559	106,429
00574	1	7	3	P	1,522.5600	319,740	319,740	176,617	176,617	176,617	176,617	124,850
00575	1	7	3	P	3,038.8800	638,160	638,160	352,510	352,510	352,510	352,510	249,188
00576	1	7	3	P	511,680.0000	107,452,800	107,452,800	59,354,880	59,354,880	59,354,880	59,354,880	41,937,760
00577	1	7	3	P	7,600.3200	1,596,070	1,596,070	881,637	881,637	881,637	881,637	633,276
00578	1	7	3	P	1,268.8000	329,890	329,890	181,438	181,438	181,438	181,438	159,869
00579	1	7	3	P	63,368.0000	6,886,472.320	7,133,051.640	3,923,210.096	3,923,210.096	3,923,210.096	3,923,210.096	494,426,400
						7,178,928.710	7,465,983.020	4,108,566.793	4,108,566.793	4,108,566.793	4,108,566.793	621,435,764
00580	1	7	4	H	19,7520	42,270	51,750	28,463	28,463	28,463	28,463	81,299
00581	1	7	4	H	13,3360	28,540	34,940	19,217	19,217	19,217	19,217	54,891
00582	1	7	4	H	19,7520	56,290	57,280	31,504	31,504	31,504	31,504	108,241
00583	1	7	4	H	13,3360	38,010	38,670	21,271	21,271	21,271	21,271	73,081
00584	1	7	4	H	19,7520	23,900	23,700	13,036	13,036	13,036	13,036	819,115
00585	1	7	4	H	13,3360	16,140	16,530	8,402	8,402	8,402	8,402	553,044
00586	1	7	4	R	19,7520	60,050	306,750	0.000	0.000	168,722	0	219,247
00587	1	7	4	R	13,3360	40,540	207,110	0.000	0.000	113,916	0	148,030
00588	1	7	4	R	79,0160	240,210	916,590	0.000	0.000	504,122	0	711,144
00589	1	7	4	R	53,3360	162,140	618,700	0.000	0.000	340,284	0	480,074
00590	1	7	4	R	23,5040	90,260	365,020	0.000	0.000	200,771	0	251,493
00591	1	7	4	R	23,5040	90,260	365,020	0.000	0.000	200,771	0	251,493
00592	1	7	4	R	15,8640	60,920	246,370	0.000	0.000	135,510	0	169,745
00593	1	7	4	R	15,8640	60,920	246,370	0.000	0.000	135,510	0	169,745
00594	1	7	4	P	647,1072	135,890	135,890	75,064	75,064	75,064	75,064	53,063
00595	1	7	4	P	477,6288	100,300	100,300	55,405	55,405	55,405	55,405	39,166
00596	1	7	4	P	616,3008	129,420	129,420	71,491	71,491	71,491	71,491	50,537
00597	1	7	4	P	436,8000	91,730	91,730	50,669	50,669	50,669	50,669	35,818
00598	1	7	4	P	322,3968	67,700	67,700	37,398	37,398	37,398	37,398	26,437
00599	1	7	4	P	415,9968	87,360	87,360	48,256	48,256	48,256	48,256	34,112
00600	1	7	4	P	12,480.0000	156,000.000	156,000.000	85,800.000	85,800.000	85,800.000	85,800.000	7,462,400
00601	1	7	4	P	6,240.0000	78,000.000	78,000.000	42,900.000	42,900.000	42,900.000	42,900.000	3,931,200
00602	1	7	4	P	11,136.0000	148,476.290	148,476.290	81,660.288	81,660.288	81,660.288	81,660.288	1,893,120
00603	1	7	4	P	5,568.0000	74,238.140	74,238.140	40,830.144	40,830.144	40,830.144	40,830.144	946,560
						458,337.280	660,821.100	253,450.614	253,450.614	253,450.614	253,450.614	18,943,005
						7,816,331.270	8,155,082.200	4,485,595.765	4,485,595.765	4,485,595.765	4,485,595.765	673,673,184
						14,964,210.697	16,577,996.687	9,118,710.374	9,118,710.374	9,118,710.374	9,118,710.374	2,103,192,677

パラグアイ イタプア 通商社画

15 ページ

NO.	K1	K2	K3	名	元金(円)	元金(%)	元金(%)	元金(%)	元金(%)	元金(%)	元金(%)	元金(%)	元金(%)	元金(%)
00604	2	1	1	M	スクラップ	69,680	3,700.710	3,330.640	4,410.050	3,969.040	2,425.561	2,183.005	943.885	
00605	2	1	1	R	通社手	6,432	19,550	0.000	78,660	0.000	43,268	0	57,888	
00606	2	1	1	P	通社手	2,194,5984	460,870	460,870	460,870	460,870	254,573	254,573	179,957	
00607	2	1	2	M	ドラゴパペル	3,537,600	4,181,130	3,791,510	4,949,580	4,429,910	2,723,402	2,437,578	1,181,730	
00608	2	1	2	R	通社手(株)	683,400	13,394,640	0.000	13,394,640	74,692,890	15,645,653	41,081,088	13,998,283	
00609	2	1	2	R	通社手	341,700	1,038,770	0.000	4,178,990	0.000	2,298,616	0	8,152,460	
00610	2	1	2	P	通社手	46,599,840	9,785,970	9,785,970	9,785,970	9,785,970	5,405,581	5,405,581	3,075,300	
00611	2	1	3	M	ドラゴパペル	7,678,200	85,228,020	76,705,220	100,123,730	90,111,360	55,068,050	49,561,245	10,396,283	
00612	2	1	3	R	通社手(株)	1,125,600	4,322,380	0.000	17,480,570	0.000	9,614,875	0	12,043,920	
00613	2	1	3	P	通社手	101,352,240	21,283,970	21,283,970	21,283,970	21,283,970	11,756,860	11,756,860	8,310,884	
00614	2	1	4	M	ドラゴパペル	479,200	20,624,770	18,562,290	24,578,170	22,120,350	13,518,232	12,166,409	3,908,355	
00615	2	1	4	R	通社手(株)	89,850	1,761,040	0.000	1,761,040	0.000	968,583	0	1,069,215	
00616	2	1	4	R	通社手	47,920	145,680	0.000	586,060	0.000	322,358	0	431,280	
00617	2	1	4	P	通社手	12,614,940	2,649,140	2,649,140	2,649,140	2,649,140	1,463,333	1,463,333	1,034,425	
00618	2	1	5	M	ドラゴパペル	155,480	6,691,860	6,022,670	7,974,570	7,177,110	4,386,091	3,947,482	1,288,095	
00619	2	1	5	R	通社手(株)	29,900	586,040	0.000	586,040	0.000	322,322	0	355,810	
00620	2	1	5	R	通社手	14,950	45,450	0.000	182,840	0.000	100,569	0	134,550	
00621	2	1	5	P	通社手	3,530,5920	741,420	741,420	741,420	741,420	409,549	409,549	289,509	
00622	2	1	6	M	ドラゴパペル	101,600	4,372,860	3,935,570	5,211,060	4,689,950	2,866,136	2,579,522	828,650	
00623	2	1	6	R	通社手(株)	19,050	373,380	0.000	373,380	0.000	205,359	0	226,695	
00624	2	1	6	R	通社手	10,160	30,890	0.000	124,260	0.000	68,346	0	91,440	
00625	2	1	6	P	通社手	2,674,620	561,670	561,670	561,670	561,670	310,256	310,256	219,319	
00626	2	1	7	M	ドラゴパペル	2,503,200	107,737,730	96,963,960	128,389,130	115,550,220	70,465,272	63,553,745	20,416,099	
00627	2	1	7	R	通社手	336,000	1,021,440	0.000	3,897,600	0.000	2,143,680	0	3,024,000	
00628	2	1	7	R	通社手(株)	470,400	9,219,840	0.000	9,219,840	0.000	5,070,912	0	5,597,760	
00629	2	1	7	R	通社手	235,200	715,010	0.000	2,876,500	0.000	1,582,190	0	2,116,880	
00630	2	1	7	P	通社手	56,972,1680	11,964,150	11,964,150	11,964,150	11,964,150	6,608,771	6,608,771	4,671,717	
00631	2	1	8	M	ドラゴパペル	435,080	18,725,840	16,853,260	22,315,250	20,083,730	12,273,607	11,046,246	3,548,512	
00632	2	1	8	R	通社手	58,400	177,540	0.000	677,440	0.000	372,592	0	525,680	
00633	2	1	8	R	通社手(株)	81,760	1,602,500	0.000	1,602,500	0.000	881,373	0	972,944	
00634	2	1	8	R	通社手	40,880	124,270	0.000	499,960	0.000	275,000	0	367,920	
00635	2	1	8	P	通社手	9,902,3040	2,079,480	2,079,480	2,079,480	2,079,480	1,148,667	1,148,667	811,989	
00636	2	1	9	R	通社手	515,5320	1,561,140	0.000	9,956,970	0.000	3,276,354	0	4,621,788	
00637	2	1	9	R	通社手	972,0240	403,429,209	355,513,409	488,998,040	387,921,320	269,069,621	213,476,332	17,492,519	
00638	2	1	1	M	ドラゴパペル	285,890	869,110	0.000	3,316,320	0.000	1,823,978	0	2,573,010	
00639	2	1	1	R	通社手(株)	182,9696	3,586,200	0.000	3,586,200	0.000	1,972,412	0	2,171,338	
00640	2	1	1	R	通社手	91,6848	278,110	0.000	1,118,880	0.000	615,418	0	823,363	

バラグアイ イタプア 道路計画

16ページ

NO.	K1	K2	K3	車種	車数(台)	重量(トン)	速度(km/h)	5 車種	G 重量	(円) 費
00641	2	2	1	軽	10,147.9514	2,131.070	2,131.070	2,131.070	1,177.162	832.132
00642	2	2	2	軽	26,489.700	33,539.400	33,539.400	23,179.320	12,753.700	9,858.479
00643	2	2	2	軽	34,748.260	41,408.780	41,408.780	37,267.900	20,497.344	6,113.216
00644	2	2	2	軽	504.4495	5,851.610	5,851.610	0.000	0	4,540.045
00645	2	2	2	軽	326.4085	6,397.610	6,397.610	0.000	0	3,884.261
00646	2	2	2	軽	160.2369	487.120	1,959.700	0.000	0	1,442.132
00647	2	2	2	軽	17,967.8977	3,773.260	3,773.260	3,773.260	2,084.276	1,473.368
00648	2	2	2	軽	46,939.780	35,046.690	59,390.960	41,041.160	22,581.620	17,453.022
00649	2	2	2	軽	73,429.480	54,840.450	92,900.360	64,220.480	35,335.320	27,311.501
00650	2	2	2	軽	322.3885	8,142.130	7,327.920	8,733.110	4,883.214	752.922
00651	2	2	2	軽	561.9028	7,591.310	6,832.180	8,141.980	4,975.053	1,303.053
00652	2	2	2	軽	381.6540	5,007.300	4,596.570	5,372.160	2,954.689	1,001.842
00653	2	2	2	軽	101.4715	297.720	267.950	326.940	179.817	187.113
00654	2	2	2	軽	196.8850	598.530	0.000	0.000	0	1,771.965
00655	2	2	2	軽	62.0945	1,217.050	0.000	0.000	0	738.925
00656	2	2	2	軽	69.6670	1,365.470	0.000	0.000	0	829.037
00657	2	2	2	軽	78.7540	1,543.580	0.000	0.000	0	937.133
00658	2	2	2	軽	21.2030	81.420	329.280	0.000	0	226.872
00659	2	2	2	軽	31.8045	96.690	388.970	0.000	0	286.241
00660	2	2	2	軽	59.0888	179.630	722.660	0.000	0	531.799
00661	2	2	2	軽	39.3770	119.710	481.580	0.000	0	354.393
00662	2	2	2	軽	3,247.6938	682.020	682.020	682.020	376.732	266.311
00663	2	2	2	軽	4,115.9916	864.360	864.360	864.360	477.455	337.511
00664	2	2	2	軽	2,289.9240	480.880	480.880	480.880	265.631	187.774
00665	2	2	2	軽	705.1512	148.080	148.080	148.080	81.798	57.822
00666	2	2	2	軽	20,900.0068	283.404.090	0.000	0.000	198.633.665	41,800.014
00667	2	2	2	軽	311,819.970	396,742.359	396,742.359	24,749.531	13,617.420	51,570.767
00668	2	2	2	軽	311,819.970	396,742.359	396,742.359	24,749.531	13,617.420	51,570.767
00669	2	2	2	軽	1,4337	61.710	55.540	66.180	36.401	11.693
00670	2	2	2	軽	8,2751	334.230	300.810	358.450	197.152	50.759
00671	2	2	2	軽	108,4469	529.220	502.760	593.420	326.382	138.053
00672	2	2	2	軽	113,6568	400.070	380.070	449.170	247.045	63.761
00673	2	2	2	軽	49,9585	151.870	0.000	0.000	0	554.539
00674	2	2	2	軽	243,6560	740.710	0.000	0.000	0	2,192.904
00675	2	2	2	軽	7,4876	22.760	0.000	0.000	0	51.664
00676	2	2	2	軽	31,2560	95.020	0.000	0.000	0	508.347
00677	2	2	2	軽	1,8350	35.970	0.000	0.000	0	21.837
00678	2	2	2	軽	101,7284	309.250	0.000	0.000	0	1,261.432
00679	2	2	2	軽	0,9223	2.800	0.000	0.000	0	8.301
00680	2	2	2	軽	7,8160	15.630	15.630	15.630	8.595	3.751
00681	2	2	2	軽	53,8914	11,676.490	5,836.240	5,836.240	3,211.038	808.371
00682	2	2	2	軽	134,9188	489.080	489.080	489.080	269.028	36.428
00683	2	2	2	軽	41,3110	116.910	93.530	108.100	59.454	3.801
00684	2	2	2	軽	40,5002	12.960	12.960	12.960	7.128	5.144
00685	2	2	2	軽	262,1224	55.050	55.050	55.050	30.406	21.494
00686	2	2	2	軽	90,0092	450.050	0.000	0.000	247.525	234.024
00687	2	2	2	軽	69,3366	346.680	0.000	0.000	190.676	194.162

ハラダグアイ イタプア 道路計画

17 ページ

NO.	K1	K2	K3	名	管	管径	管長	管種	管径	管長	管種	管径	管長	管種	管径	管長	管種	管径	管長
00683	2	4	1	P	管	3,788.6080	9,471.520	0.000	0.000	9,471.520	0.000	5,209.336	0	0	2,121.620				
00684	2	4	1	P	管	258.1940	322.740	0.000	0.000	322.740	0.000	177.637	0	0	92.958				
00685	2	4	1	P	管	22.0800	1.190	0.000	0.000	1.190	0.000	662	0	0	287				
00686	2	4	2	H	管	0.9834	0.830	0.750	0.980	0.830	0.880	487	487	1,774					
00687	2	4	2	H	管	0.9834	0.830	0.750	0.980	0.830	0.880	487	487	1,572					
00688	2	4	2	H	管	0.9250	9.400	8.930	11.170	10.610	10.610	6,146	5,839	3,055					
00689	2	4	2	H	管	1.9015	9.280	8.820	10.950	10.400	10.400	6,024	5,723	2,421					
00690	2	4	2	H	管	2.0455	7.200	6.840	8.510	8.080	8.080	4,680	4,446	1,148					
00691	2	4	2	H	管	1.2500	107.240	96.520	131.160	118.040	118.040	72,140	64,926	158,750					
00692	2	4	2	H	管	276.0000	552.000	496.800	706.560	635.900	635.900	388,608	349,747	67,620					
00693	2	4	2	R	管	7.7491	23.560	0.000	120.340	0.000	0.000	66,193	0	86,075					
00694	2	4	2	R	管	64.7090	196.720	0.000	750.620	0.000	0.000	412,843	0	582,381					
00695	2	4	2	R	管	1.7873	5.430	0.000	16.440	0.000	0.000	9,044	0	12,332					
00696	2	4	2	R	管	5.6803	17.270	0.000	88.220	0.000	0.000	48,521	0	64,187					
00697	2	4	2	R	管	32.9703	718.750	0.000	718.750	0.000	0.000	395,314	0	613,248					
00698	2	4	2	R	管	18.1790	55.260	0.000	282.320	0.000	0.000	155,285	0	225,420					
00699	2	4	2	P	管	9.0000	146.250.000	102.375.000	146.250.000	102.375.000	102.375.000	80,437.500	56,306.250	7,665.300					
00700	2	4	2	P	管	8.8098	1,908.790	954.400	1,908.790	954.400	954.400	1,049.837	524.919	132.147					
00701	2	4	2	P	管	0.0164	0.040	0.040	0.040	0.040	0.040	24	24	28					
00702	2	4	2	P	管	22.0452	79.910	79.910	79.910	79.910	79.910	43,958	43,958	5,952					
00703	2	4	2	P	管	0.1934	241.750	193.400	241.750	193.400	193.400	132,963	106,370	7,446					
00704	2	4	2	P	管	1.1972	1,496.500	1,197.200	1,496.500	1,197.200	1,197.200	823,075	658,460	44,895					
00705	2	4	2	P	管	1.090.3070	8,177.300	8,177.300	8,177.300	8,177.300	8,177.300	4,497.516	4,497.516	308,557					
00706	2	4	2	P	管	74.0000	1,850.000	1,850.000	1,850.000	1,850.000	1,850.000	1,017.500	1,017.500	73,630					
00707	2	4	2	P	管	134.0688	502.760	502.760	502.760	502.760	502.760	276.584	276.584	23,060					
00708	2	4	2	P	管	1.0330	3.060	2.450	3.070	2.460	2.460	1,687	1,350	132					
00709	2	4	2	P	管	2.4235	6.860	5.490	7.930	6.340	6.340	4,360	3,488	223					
00710	2	4	2	P	管	33.8400	7,049.890	7,049.890	7,049.890	7,049.890	7,049.890	3,877,489	3,877,489	217,591					
00711	2	4	2	P	管	0.2025	421.870	421.870	421.870	421.870	421.870	232,031	232,031	14,074					
00712	2	4	2	P	管	0.2025	843.750	843.750	843.750	843.750	843.750	464,063	464,063	26,102					
00713	2	4	2	P	管	18.2160	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600	4,171	4,171	12,751					
00714	2	4	2	P	管	7.2889	2.330	2.330	2.330	2.330	2.330	1,283	1,283	926					
00715	2	4	2	P	管	20.9602	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	2,431	2,431	1,719					
00716	2	4	2	P	管	12.2420	61.210	0.000	61.210	0.000	0.000	33,666	0	33,053					
00717	2	4	2	P	管	9.9381	49.690	0.000	49.690	0.000	0.000	27,330	0	27,827					
00718	2	4	2	P	管	30.2940	37.870	0.000	37.870	0.000	0.000	20,842	0	10,906					
00719	2	4	2	P	管	143.5200	7.750	0.000	7.750	0.000	0.000	4,306	0	1,866					
00720	2	4	2	P	管	66.5170	166.290	0.000	166.290	0.000	0.000	91,461	0	39,910					
00721	2	4	3	H	管	1,7271	74.330	66.900	88.580	79.720	79.720	48,721	43,849	14,086					
00722	2	4	3	H	管	9.8571	398.130	358.320	474.420	426.980	426.980	260,937	234,843	60,463					
00723	2	4	3	H	管	154.3797	753.370	715.700	889.230	844.770	844.770	489,075	464,621	196,525					
00724	2	4	3	H	管	161.0280	566.820	538.480	669.880	636.390	636.390	368,432	350,010	90,337					
00725	2	4	3	R	管	72.1689	219.390	0.000	1,120.780	0.000	0.000	616,467	0	801,075					
00726	2	4	3	R	管	371.9376	1,130.690	0.000	4,314.480	0.000	0.000	2,372,962	0	3,347,438					
00727	2	4	3	R	管	12.2748	37.310	0.000	112.930	0.000	0.000	62,110	0	84,696					
計						170,873.398	172,287.200	124,453.540	172,017.800	124,453.540	124,453.540	94,609.957	68,449.542	10,488.018					

