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ANEXO IV

TERMINOS DE REFERENCIA DEL ESTUDIO DE FACTIBILIDAD
SOBRE EL PROYECTO DE CONSTRUIR LAS INSTA~
LACIONES DE ESTACION DE RADIO EN
ONDR CORTA EN PANAMA

Objetivo, Dimensidén y Magnitud del Proyecto.

1. El Gobierno de Panami tiene proyectado mejorar y
ampliar la red nacional de difusién de radio y tele-
visidn, con el propbsito de dar un mayor alcance de
la informacidn ptblica y al mismo tiempo elevar su
nivel de conocimiento y de educacidn,para lo cual ha
autorizado la licencia para la operacifn de cuarenta
(40) estaciones de amplitud modulada y ochenta (20)
ée frecuencia modulada. Aproxiradamente la mitad de

sus enisiones estén concentradas en la capital.

En Panami, existen tres canales comerciales de televi-

sidn y un canal estatal educativo, en el cual actual-
mente esté cooperando el Gobierno céel Japén. -
La Ralio Macional de Panam&, tiene también el proyec-
to de mejorar y ampliax la redé nacional (formada por
una estacidn central en la capital y cinco gstacioneé

locales ubicadas en las Provincias Ge Colén, Chirigui,
Coclé, Eerrera y Veraguas) instazlando tres estaciohes,
loczles en otras provincias, o sea Bocas del Toro,
Darién y Los Santos. Il Gobierno de Panami, ha mani-
festado interés en el proyecto de factibilidsl pere
construir las instalaciones de estacién de radio en

onda corta la cual tendrfa los siguientes objetivos:



a)

b)

c)

Mejoramiento y ampliacién de la red nacional
de radiodifusidn en onda corta, para que se
reciba la sefial en todo el territorio nacio-

nal.
EH; sola estacidn de radio puede cubrir todo
el territorio y posibilita en forma répida-y
econdmica el mejoramiento y ampliacidén de la-
Red Nacional de Radiodifusidn, la ¢éual contri-

buirs =l desarrollo socio-econdmico de Panami.

" Realizaciones de emisiones de onda corta a ni-
" vel internacional . Es indispensable mante-

ner las relaciones amistosas con todos los pai~
ses. Para promover el desarrollo del pais, es
necesario aprovechar més eiicazmente la ventaja
de la posicidn geogrifica panamefia, como es el
caso del Canal de Panami, el Centro Financiero
Internacional y la Zona Libre de Col6n. Ademds
el Gobierno de Pznam& gquiere promover un mayor
entendimiento y mejorar la comunicacién con to-
dos los paises a fin de dar a conocer sus valo-
res nacionales a nivel internacional, Para tal
fin, la transmisidn de programas internacionales

en onda corta es uno de los medios mas efectivos.

*Qfrecimiento de servicios' de la estacidn como reﬁetido-

ra. Se espera que los servicios de las instala-
ciones de radio en onda corta a otros paises{cbn-
tribuirid a la promocién de la comunicacién inter-
nacional, al aumento de ingresc de divisas, ¥y
otros.

Dichas instalaciones tendrfan una cobertura tanto
nacional, como internacional (Worte, Centro y Sur
América) con la peculiaridad de utilizar la onda

corta.
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e)

Antes de llevarsea cabo el proyecto, se requiere
la realizacién del estudio de factibilidad a fin
de facilitar al Gobierno de Panamﬁ un andlisis
sobre la viabilidad del proyecto para la instala-
qién de la estaci6n de onda corta.

- T8picos del Estudio de Factibilidad.

1.

2.

Establecimiento del calendario de metas para la
ejecucitn del éroyecto.

Estudios locales

- Selecci6n del local de construccién

— Estudios técnicos ‘

- Estudios socioecondmicos

Andlisis té&cnico

~ Decisida del "local destinado a la construccién

© = Programa de instalaciones

~ Determinar las especificaciones de maguinaria
Yy eguipo

- Programa de Facilidades

- Pypgrama de construccién y brpgrama de adminis-
tracién

~ Disefio general y costo estimado

Analisis econémico y Einanciero

—~ CAlculc del costo total

-~ Consideracién de laé facilidades econémicas,
financieras y sociales.

~ Andlisis econfmico y financiero

Programa financiero

-~ Estudio del programa que posibilita el minimo
gasto del Gobierno de Panamd para la construc-
cién y/o funcionamiento de la estacidn,también

" se estudiari la posibilidad de asignar las divi-

sas necesarias.



6. Programa de operacidn y adiestramiento del
personal panameno.

- Consideracién de los programas necesarios
para lograr el objetivo. )

7. Presentaci6n del programa més apropiado para

la ejecucidn. ;

- Presentar los programas de ejecucidén més
apropiados, incluyendo las medidas que la
parte panamefa preparari para realizar el
proyecto después de la terminecién del estu-
dio de factibilidad.

3. Facilidades logisticas gue ofrecers el Gobierno Na-
cional,
1. Ofzecimienvo de informacidn existente relaciona~
éa con el provecto.
2. OQfrecimientog de contrapartes panamelias que traba
jaxr&n con los japoneses.
3. torgar los permisos necesarios para la ejecucién
"~ del provecto.
4, Consultas posteriores sobre aspectos no contempla-—
dos ?:eliminarmente.
4. Apoyo técnico del Gobierno del Japén,
1, bl

12
N
fit
Q
[N

&n de los tépicos e estudio mencio-
nzéoes en el Numeral 2 (1 - 7

b} Rezalizacién de los esiudios neceszrios de agri-
mensurg, perloracidn y otros que se acuerden du-
rante la visita de lz Misién Preliminar a Panamé.

Cc) Presentacifn del informe como resultado del estu-

dio,
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1} Informe incial --copias

2} Informe de Progreso --Copias

3) ‘Borrador del Informe --Copias
Final

4) Informe Final 50 copias

Transferencia de tecnclogia a la contraparte paname-
fia . Se determinari en detalle en el momento del
estudio preliminar,

Programa de ejecucién del estudio de factibilidad.

Se tiene la meta de terminar el estudio de factibili-~
dad en menos de un afo después de su inicic. Se re-
guerirdn consultas con el personal panamefio pertinen-
te, estableciendo la necesidad de hacer los-estudios
locales. ‘

Integrantes de la misidn del estudio, y otros.
Consultzs en detalle durante el estudio preliminar.



ETAPAS

ANEXO III

ETAPAS DEL ESTUDIO

l. Estudio Preliminar en Panami;

Incluye las consultas sobre el Alcance
de Trabajo y la preparacién preliminar
de recoleccién de materiales de acuerdo
a los resultados de la Misién de Con~
tacto y presentacidn final de la soli-
citud panamefia para realizar el Estudio
de Pactibilidad

Estudio de Factibiligad:

a.

Etapa prepafatoria en Japbn como resul-
tado del Acuverdo de Trabajo:

~Elaboracién del Informe Inicial
-Consultas con los Mlnlsterlos corres-
pondientes.

Estudios locales en Panamé:
{Ver punto 3 en los T&rminos de
Referencia)

~Recoleccidn de Informacién (Inclu-
yendo leyes, reglamentos, etc.)
~Seleccin del terreno (1ocal)
-Estudios Té&cnicos

-Estudios Socio-Econbmicos

Al final de esta etapa se prepara

el Informe del Proyecto y se hacen las
consultas necesarias incluyendo sobre

el lugar de construccién de las insta-
laciones.

Etapa de Anflisis en Japén:
(Ver puntos 4,5 y 6 en los Términos
de Referencia)

-Andlisis sobre la ubicacién y cons-
truccién de Instalaciones (inclu-

DURACION

2 semanas

2 meses de in-
tervalo entre
la conclusién
del Estudio
Preliminar y .
la iniciacién
de los ‘Estu-
dios locales
(ver 2b)

2 a 3 meses

3 a 4 meses



ANEXO III

vendo maguinaria, equipo, capacidad de
energfa y abastecimiento de agua)
-Anélisis de programas administrativo, ope-
rativo y capacitacién.
-Andlisis Econémico y Financiero

(C&lculo del costo de tal, facilidades
econfmicas, financieras, sociales, etc.
relacionadas a la ejecucién del Proyecto)
-Elaborar Programa Financiero

d. Etapa de Estudios Locales en Panami: 2 a 4 semanas

Explicacién y consultas del Borrador
del Informe Final del Estudio
—Intercambio de opiniones sobre las

recomendaciones del Estudio incluyendo

la evaluacidn glocbal de los programas

para la administracidn,operacidn y

adiestramiento (Ver punto 7 en los

Términos de Referencia)

e. Etapa de Andlisis en Japdn: 2 meses

-Elaboracién del Informe Final y su
presentacién en Panam&.



SCOPE OF WORK FOR THE FEASIBILITY STUDY
ON THE SHORT-WAVE BROADCAST STATICN PROJECT IN THE REPUBLIC
OF PANAMZ AGREED UPON BETWEEN THE MINISTRY OF GOVERNMENT
AND JUSTICE AND THE JAPAN IMTERNATIONAL COOPERATION

AGENCY



SCOPE OF WORK FOR THE FEASIBILITY STUDY ON THE SHORT-WAVE BROADCAST

STATINON PROJECT IN THE REPUBLIC OF PANAMA AGREED UPON BETWEEN THE

MINISTRY OF GOVERNMENT AND JUSTICE AMD THE JAEPAN INTERWTICNAL COOPERATICN

AGENCY .

I. INTRODUCTION

In response to the request of the Government of the Républic
of Panama, the Government of Japan has decided to conduct thé:&ﬁﬁiﬁﬂity
study on the Short-Wave Broadcast Station Project (hereinafter reférred.
to as "the Studay"}).

Accordingly, the Janan Internationai Cooperation Agency
{hereinafter referred to as "JICA"), the official agency responsihle for
the imolementation of the technical cooneration nrograrmes of the
Government of Javan, will undertake the Study in close cooperation with
the authorities concerned of the Government of Panama.

The nresent document sets forth the Scope of Work with regard

to the above-mentioned study.

II. " OBJECTIVE OF THE STUDY

The Study aims to conduct the feasibility study on the
Short-Wave Broadcast Station for domestic and external tramsmission and

international retransmission.

III. STUDY AREA

Throughout the country.

Iv. OUTLIME OF THE STUDY

The Study will be carried out with a view to establishing a

short-wave broadcasting station for domestic and external transmission



and international retransmission, and will consist of field survey in

Panama and analvsis work in Janan.

Items to be covered by the Study are as follows:

1. Basic managenent plan
2. Facilities plan

3. Selection of site

4, Channel plan

5. Construction vlan

€. Staff plan

7. Program nlanning

8. Estimation of initial investment, mbanagement and operaticn cost
9. ©™inancial analysis

10. Recormendation of managernent and cperation

11. Prenaration of implementation schedule

v. SCHEDULE OF THE ST[DY

The Studv shall be undertaken in accordance with the

schedule of the Study. (see Annex).

%I, REPORTS

JICA will orepare and submit the following revorts, in English,

to the Government of Panama.

1. Inception report (20 copies)

at the beginning of the f£ield survey;

2, Progress renort {20 copies)

at the end of the field survey;
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3. Draft £inal revort (20 covies)
within four .(4) months after completion of the field

survey; and

=3
.

Final rzport (59 coovies)
within two (2) months after the receivt of the comments

on the draft final reoort.

VII. IMDERTAKING OF THE GOVERNMENT OF PAMAMA

1. . fTo Facilitate smooth conduct of the Study, the Government of
Papnama will take necessary measures:
{1} 7o secure the safety of the JICA studv team ( hereinafter

referred to as "the Team");

(2} To mermit the members of the Team to enter, leave and sojourn
in Panama for the duration of their assignment therein, and

exempt them from consular fees, and grant them courtasy of
voxrt entrv;

(3] To exempt the members of the Team £from taxes, duties, fees
and any other charges on equipment, machinery and other mate-

rials brought into Panama for the conduct of the Study;

{4} To exempt the memhers of the Team from income tax and other
emoluments paild to the members of the Team during the imple-

mentation of the Study,

{5) To provide necessary facilities to the Team for the remittance,
as well as the utilization of funds introduced into Panama

from Javan in connection with the implementation of the Study

(6) 'To secure permission for entry into private properties or

restricted areas when necessary for the conduct of the Study,

(7) To secure permission to transfer all data and documents related

to the Study including nhotographs from Panama to Japan



regquired for the Studv;

(8) To arrange necessary transvortation for the field survey;

(9) ™o nrovide the Team with access to medical facilities when

necessary. Medical exvenses shall he borne by the Team; and

(10) To bear claims, if any arises, against the members of the
Team resulting from, occuring in the course of, or otherwise
connected with, the discharge of their duties in the
implementation of the Study in the Republic of Panama, except
when such claims arise from gross negligence or willful

misconduct on the part of members of the Team.

2. The Ministry of Government and Justice shall act as counterpart
agency to the Team and also as coordinating body in relation
with other governmental and non-governmental organizations concer-

ned for the smooth implementation of the Study.

3. The Ministry of Government and Justice shall, at its own expense,
orovide the Team during the Study veriod with the following, in
copoeration with other agencies concerned, if necessary:

{L} Available data and information related to the Study:
(2} Countervart personnel for smooth transfer of technology;
{3) Suitable office with necessary esquipment in Panama; and

(4) Credentials or identification-cards.

VIII, UNDERTAKING NF THE GOVERNMENT OF JAPAN

For the imolementations of the Studv, the Government of Japan

through JiCh will take ﬁééessary measures:
{1} 7To disvatch, at its own expense, the Team to Panama; and

(2) To transfer technology to’ the Panamanian counterpart psrsonnel

in the course of the Study.

e



IX. CONSULTATIONS

JICA and the Ministry of Goverment and Justice will consult
with each other in respect of any matter that may arise from or in
connection with the Study.

Signed in Panama City on the twenty second day of the

month of November of the year nineteen hundred eightythree.

NORIQ ASRMI

leader Japanese Preliminary Study Team,
Japan Intermational Cooperation Agency yﬂiﬁs@ of Goverment and Justice

Countersigned cn the same date,

T U

Head of the Internaticnal Technical
pssistance, Ministry of Planning and
Econcmic Policy
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R 3

ALCANCE DE TRABAJO

PARA.

EL ESTUDIO DE FACTIBILIDAD CONCEPRNIRNTE AL

PROYECTQ DE INSTALACION DE UNA ESTACION DE

RADIODIFUSION EM ONDA CORTA EN LA

REPUBLICA DI PANAMA

ACORDAND ENTRE FL MINISTERIO DE GOBIERNG Y JUSTICIA

Y LA AGENCIA DE COQPERACICN INTERNACIONAL DEL JARPON



ALCANCE DE TRABAJO PARA EL ESTUDIO DE FACTIBILIDAD CONCERNIENTE

AL PROYECTO DE INSTALACION DE UNA ESTACION DE RADIODIFUSION EN

ONDA CORTA EN LA REPUBLICA DE PANAMA ACORDADO ENTRE EL MINISTE -

RIO DE GOBIERNO Y JUSTICIA Y LA AGENCIA DE COOPERACION INTERNA -

CIONAL DET JAPON.

X. INTRODUCCION

En respuesta a la solicitud del Gobierno de la Repfiblica
de Panamd, el Gobierno del Japén ha decidido realizar un estudio
de factibilidad concerniente al proyecto de instalacifn de una
Estacién de Radiodifusibn en Onda Corta (que en adelante se deno
minard "El Estudio"). En consecuencia, la Agencia de Cooperacién
Internacional del Japfn (que en adelante se denominard "JICA"),
agencia oficial responsable de la ejecucifn de los programas de
cooperacidn técnica del Gobierno del Japtn, llevari a cabo el es
tudio en estrecha cooperacifn con las autoridades concernientes
del Gobierno de Panami.

Este documento contiene el Alcance de Trabaje relacionado

con el estudio antes citado.

II, OBJETIVO DEL ESTUDIC

Realizar el estudio de factibilidad sobre la instalacibn
en Panamd Ge una estacitn de radiodifusidn en onda cortz para la
transmisién interna y externa v la retransmisién internacional.

-

III. AREA DE ESTUDIO

Zn todo el territorio nacional.

Iv. LINEAMITNTOS GENERALES DEL ZETUDIO

2l sstudio'se llevzr-g = cabo con mires & establecer una
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Estacidn de radiodifusién en onda corta para la transmisibn
interna y externa Y la retransmisifn internacional y dicho es

tudio consiste en investigacifn local en Panami y el anilisis

del Trabajo en el Japbn.
El Estudio cubriri los temas siguientes:
1. Plan bisico de funcionamiento
. Plan de.facilidades fisicas

2
3. Seleccitn de la ubicacién
4. Plan de frecuencias
5. Plan de construcecibn
6. Plan de necesidades de personal
7.+ Planificacidn de programas
8. Estimado del costo de inversién inicial,
administracidn y operacién
8. An&lisis financiero
10. Recomendaciones para la administracion

y operacitn

11, Preparacién del programz de ejecucidn

v, PROGRAMA DEL ESTUDIO

El Estudio se realizard de conformidad con el programa de

su ejecucidn (Ver anexo).

VIi. INFORMES

JICA preparari y someterd los siguientes informes, en_inglés,

2l Gobierno de Panami:

1. Informe inicial (20 copias)
al comienzo de los estudios locales;
2. Informe de progresc {20 ccplan)

a1l £inz2l de los esvudics locales;



3. Borfador del Informe Final (20 copias)
dentro de cuatro (4} meses después de la
culminacisn de los estudios locales; y

4. Informe Final (50 copias)
dentro de des (2) meses despu&s de recibir
los comentarios sobre el borrador del Infor

me Final.

VII. CONTRIEUCION DEL GOBIERNO DE PANAMA

1. para facilitar el buen desarrollo de El Estudio
el Gobierno de Panami tomard las siquientes medi
das:

(1) Garantizar la seguridad de El Gru
po de estudio japonés {(gue en ade
lante se dencminard "El Grupo™);

(2) pPermitir a los miembros de El Gru
po entrar, salir y residir en
Panamé, durante el ejercicio de sus
labores, concederles cortesfa de
puertos y exonerarles de de;echos
consulares;

{3) Exonerar de impuestos de aduana,
impuestos y otros cargos del Gaobierno,
respecto al eguipo, maguinarias y mate
riales gque se introduzcan en Panami
para la ejecucitn de El Estudio;

(¢) Exonerar de impuestos sobre el incre

s¢ ¥ cualesguier trcs smolumentos

3

pagados 2 los miembros de El Grupo

uéio;

it

curante laz efscucidn fe El Z3



{(5) Permitir a .El Grupo la recepcién
de fondos necesarios desde el Japbn,
asi como el uso de los mismos en
Pgnama, para la ejecucitn de El
Estudio;

(6) Gestionar los permisos de entrada
a propiedades privadas y dreas res
tringidas cuando sea necesario;

(7) Autorizar el envio de informacifn
Y documentacién, incluyendo fotogra
fias relacionadas con El Estudio
desde Panami al Japbn;

(8) Ofrecer facilidades de transporte
durante los estudios locales;

(%) Ofrecer a El Grupo el accese a las
facilidades médicas cuando sea ne
cesario. Los gastos mé&dicos corre
rén a cuenta de El Grupo; ¥y

(10) Sobrellevar ‘los.reclamos; si alguno se
presentase, contra los miembros de
El Grupo gue resultasen en el trans
curso de, o estuviesen relacionados
con el desempe.c de sus funciones
oficiales durante la ejecucibn de
El Estudioc en la Repfiblica de Panamé,
salvoiaquellos ocasionzdos por necgli
gencia crave o mela conducte Intencigo
neda de mismbros de El Grugo.

£1 iin.s~eric de Gc.lerno y Justicisz actuaré como

contrepari: de EL Grupo, a3l COmO COIrilnEfer con



otras entidades gubernamentales o no guberna
mentales, pertinentes, para el desarrollo ade
cuado de El Estudio.

3. El Ministerio de Gobilerno y Justicia,

deberd proveer a El Grupo, a sus expensas, dn
rante el t&rmino de ‘El Estudic ', lo sigujente,
en . cooperacifn con otras dependencias perti
nentds, si fuese necesario;
{1) Datos e informacidn disponibles
relacionados ¢on El Estudio;
(2} Personal de contraparte para
garantizar la transferencia de
tecnologia;
{3} Cficina apropiada, dotada de
egquipo necesario en Panami; y
{4) Credenciales o carnet de identi

ficacibn.

VIII. CONTRIBUCTON DEL GOBIERNO DEL JAPON

Parz la ejecﬁcién de El1 Estudio, el Gobiernc del
Japdn, a través de JICA, tomard las siguientes me
didas necesarias:
(1} Enviar, por cuenta propia, El GIru

po a Panamd; y
(2} Transferir tecnologia a la contra

parte panameiia durante la ejecucibn

de EIl Estudio.

IX. CCHMSTLTAS



El Ministerio de Gobierno y Justicia y JICA se consultarin
mutuamente sobre cualquier otro te:'na que surfa en relacifn

con El Estudio.

Pirmado en la ciudad de Panami a los veintidsds dias del mes

de noviembre de mil novecientos ochenta y tres.

/Vowio /‘L\SM

NORIOASAMI .
D r MHacional de Medios de Jefe del Grupo de Estudio Preliminar
*ﬁgﬁ:\cﬁn Sccial del japonés, Agencia de Cooperacitn
isterio de Gobiemo y Justicia Internacicnal del Japtn

Refrendade en la misma fecha,

U,

JCSE A A0
Jefe de Asesoria Técnica Internacicnal
del Ministeric de Planificacifn y
Politica Econfmica
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fTRRE 4

MINUTES OF TIE DISCUSSIONS ON THF SCOPE OF MORX FNR THE FEASIRILITY

STYDY AN THE SHORT-MAVE BROADCAST STATIFN PROJRCT.

The Japanese Preliminary Study Team, organized by the Japan Internatio-
nal Cooperation Agency held a series of work meetings withthe Panamanian
Countervart Group from 14 to 18 Movember 1983, in Panama City, concerning
the Scope of Work for the Feasibility Study on the Short-Wave Broadcast
Station Project in the Renublic of Panama, and goth agreed to prepare
“inutes of the meetings which have official document nature, containing

the main issues discussed and the points azgreed upon by both sides.
1. Rewvorts

The Panamanian side strongly requested that the
summary of the final report be translated into
Spanish as reference material for the effective

transfer of the technical know-how.

The Javanese side expressed its willingness to
assist the Panamanian side in drafting in Spanish

the summary of the final revort.

Ie
f

2. Languages
The Panamanian side expressed that, in conformity
with its constitutional dispositions, it hecame
necessaxv for the text of the agreement on the

Scone of Work he drafted in English and Snanish.

The Japanese side explained that the text of the

agreement on the Scome of Work usually is drafted

in English and suggested that the text be drafted
as reference in Soanish.

mhe Panamanian side reiterated its position and

the Japanese side, reswecting it, agreed that the
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text of the Scone of Work be drafted, in both
originals, in English and Seanish, with the

same significance.

Training

The Panamanian side strongly requested that
panamanian counterparts be sent to Japan for the
purpose of transfering technology and the cost
be borne by the Japanese Government.

The Japanese side promised to convey this reqguest

to the Japanese Government.

Particimation and Follow-up

For the Jananese side the following officials

narticivated:

My, Norio ASAMI,
Leader, Preliminary Study Team,
Japan International Cooperation Agency.

Mr. Katsumi “ATSUURA,
Member of the Preliminary Study Team.

My, Tadaharu MAEDA,
_ Member of the Preliminary Study Team.

“r, Sadahisa HASHIMQTO,
vember of the Preliminary Study Team.

Mr, Toyoki NAGANQ,
mamber of the Preliminary Study Team.

Mr. Koichirg SO,
Member of the Preliminary Study Team.

Tor the Panamanian side the following officials
particivated:

Dr, Aurelioc Ali Zonilla,

Mational Director of Social Communications “edia,
Ministry of Govermment and Justice.

Licdo. Luls Vejarano,

Director &¢f Technical Coowneration,
Ministry of Foreign Relations.



Licdo. José Gabriel Velizquez Mufoz,
Heaq of Internatiornal Technical Assistance,
Ministry of Planning and Econonmic Policy.

Eng. Francisco Lamparero,
Adviser on Telecommunications, National Institute
of Telecommunications (INTEL]).

Eng. José& Ferdinando Errigo,
Electrical Engineering, Institute for Electrification
and Hydraulic Resources (IRHE),

Lte. John Pimento,
Reovresentative of the Defense Forces of the
Revublic of Panama.

Licda. Elvia E, Ramos,

brogrammer of the Telecommunications Sector,
International Technical Assistance, Ministry
of Planning and Economic¢ Policy.

Eng. Luis E. Lokan,
Energy Coordinator of Planning Management,
National Institute of Telecommunications.

Png. Vicente Rotandaro,
Technical Director of the Telecommunications,
Ministry of Govermment and Justice.

*na, ario Bermudez,
Tachnician in Telecommunications, Mainistry
of GovVeérnment and Justice.

Eng. Edmundo G. De Gracia, .
Broadcasting Enginer, National Institute
of Telecommunications.

Phe Jananese side was informed that on the Panamanian side the
follow-uo of the Study will be given by the Mational Director of the
Social Communications Media of the Ministry of Government and Justice;
the Director of Technical Cooveration and the Director of Asia and
Oceania, of the Ministry of Foreign Relations; the Head of International
Pechnical Assistance of the Ministry of Planning and Economic Policy;: a
reoresentative of the Mational Institute of Telecommunications {INTEL) ;
a reoresentative of the Iastitute for Electrification and Hydraulic

Resources (IRHE); and a representative of the Defense Forces of the

Republic of Panama.



The Jananese side exoressed its desire that the Study be carried

out smoothly in cooveration with the above-mentioned officials.

Signed in Panama City on the twenty second day of the month of

Novembrer of the year nineteen hundred eighty three.

Wonin Ao

MORIO AsSAMI ;
LEAIFR, Japanese Preliminary Stuady Team, National Di
Japan International Cooperation Agency ’Mtﬂ of Govermment and Justice

JOSE 7/ M

£1EL va‘ oeh, R0z
Countersigned Head of the In ticnal Teclmical
Aszistance, Ministry of Plannine ani
Ecancmic Policy
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TR 5

MINUTA DE LAS DISCUSIONES SOBRE EL ALCANCE DE TRABAJC PARA EL ESTUDIO

DE FACTISILIDAD CONCERNIENTE AL PROYECTQ DE INSTALACION DF UNA ESTACI(N

DE RADIODIFUSION EN ONDA-CORTA EN LA REPUELICA DE PANAMA

El Grupo de Estudio Preliminar japonés, organizado por la Agen-
cia de Cooperacifn Internacional del Jap6n, celebr$ una serie de reunio-
nes de trabajo con el-Gruvo panamefic de contraparte durante los dfas 14
al 18 de-noviembre de 1983 en la‘ciudad de Panami sobre el Alcance de
Trabajo para el Estondio de Factibilidad concerniente al Proyvecto de Ins-
talacifn de una Estacién de Radiodifusién en Onda Corta en la RepGblica
de Panam&, y convinieron en preparar una Minuta de las reuniones, la
cual tiene caricter de documento oficial,contentiva de los principales

asuntos discutidos y puntos convenideos entre ambas Partes.

1. Informes

La Parte vanamefia solicité marcadamente gue el
resumen del informe final sea traducido en es-
manel como material de referencia para una trans-
ferencia efectiva de lcs conocimientos técnicos.
La Parte japonesa expusc su disposicidn de ayu-
dar a la Parte wvanamefia en la redaccién del re-

sumen del informe £inal en eswvanol.

2. Idiomas
La Parte vanamefia exoresd gque, de conformidad con
las disvosiciones constitucionales, se hacfa ne-
cesario que el texte de acuerdo sobre el alcance
de Trabhajo se redactarz tanto en inglés como en
espancl.
.La Parte japonesa exFlicé gue el texto de acuexdo

sobre. el Alcance de Trzbajc se suele refactar en

-



inglés y sugirié que se radactara en espaiol como

texto de Feferencia.

La Parte panamefla reiterd su posicidén y la Parte
japonesa, respetindola, convino en gque se redacta-
ra el texto de acuerdo del Alcance de Trabajo, en
dos originales, en espafiol y en inglés, con el

mismo 'significado.

Capacitacidn

La Parte panamefia selicitd marcadamenté'qqe la
contraparte panamena sea enviada al Japﬁﬂ oOr cuen~
ta del Gobierno del JapSn con el propfsito de gue
se le transfiera tecneologfa.

La Parte japonesa concordd en transmitir esta so-

licitud al Gobierno del Japbn.

Participacifn v Sequimiento

Por la Parte japonesa pvarticiparon los siguientes
funcionarios:

Sefior Norio Asami,

sefe del Grupo del Estudio Preliminar japonés,
Agencia de Cooperacifn Internacional del Japn.

Senor Katsumi “atsuura,

-
Miembro del Grupe del Estudio Preliminaxr
Jaoonés.
Sefior Tadzharu Maeda,
“iembro del Grupo del Estudio Preliminar
japonés.
Senor Sadahisa Hashimoto,
Miembro del Grumo del Estudio
Prelininar jaronés.
Sefior Tovoki Nagana,
Miembro Gel Gruwmo del Estudio
Preliminar japonécs.
Sefior Xoichiro So, ]
Miemnrg A2l Gnma el Tstudiio Praliminar japon2s.
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Por la Parte panamefia participaron los siguientes
funcionartos:

Dr. Aurelio Alf éonilla,

Director NaEional‘de Medios de Comunicacién
Social, ‘linisterio de Gobierno v Justicia,
Licdo. Luis Vejarano,

Director de Cooperacifn T&cnica, Ministerio
de Relaciones Exteriores.

licdo. José Gabriel Veldzgquez~Mufioz, Jefe de
Asesoria Técnica Internacional, Ministerio

de Planificacifn y Politica Econémica.

Ing. Francisco Lamparero,

Asesor de Telecomuﬁicaciones, Instituto -HNa-~
cional de Telecomunicaciones. (INTEL) .

Ing. José Ferdinande Errigo,

Ingenierg Elecrtricista, Instituto de Recur-
sos Hidraulicos y Electrificacisn (IRHE) -
Teniente John Pimento,

Represantante de las Fuerzas de Defensa de

la Repiblica de Panami.

Licda. Elvia Ramos,

Planificadora Sector Teleconmunicaciones,
Ministerio de Planificacifn y Politica Econfmuica.
Ing. Luis E. Lokan,

Coordinador de Ingenierfa. de la Gerencia de
Planificacitn del Instituto Nacional de Telecommica-
cicnes (INTFL).

Ing. Vicente Rotandaro,

Director Técnico de Telecomunicaciones, Minis-
terio de Gobierno v Justicia.

Ing. “ario Bermudez,

Técnico en Telecomunicaciones, Ministerio de
Gobierno y Justicia.

Ing. Edmundo G. De Gracia,

Ingeniero de Transmisidn del Instituto Nacio-
nal de Telecomunicaciones (INT®EL).

S5e informH a la Parte jaoonesa gue estard 2 cargo de darle se-
guimiento al Estudio por la Parte czanameda, el Director Nacional de Me-
dics de Comunricacidn Social del Ministerio de Gobierno ¥ Justicia; el
Dirsctor de Cooperacifn Técnica y el Director de Asia vy Oceanfa del Mi-

niccerio de Relagiores Exteriores; el Jefe de Reesorfa Téonics Internasichal
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del Ministerio de Planificacién y Politica Econfmica; un representante
del Instituto Nacional de Telecomunicaciones (INTEL); un repre
sentante del Institutd de Recursos Hidrafilicos y Electrificacién
(IRHE); Y un representante de las Fuerzas de Defensa de la RepGbli
ca.

La parte japonesa expresd su desec gque se realizara el Estudio

sin contratiempos con la cgoperacién de las autoridades mencionadas.

Firmado en’la ciudad de Panami, a los veintidbs dias del mes

de noviemi:;/e de m1l novecientos ochenta y tres.

/ K

/
s L
U 0 3 BONILLA NORIO ASAMI
Dirécfor Nacional de Medios de Jefe del Grupo de Estudiq Preliminar
ComunxCaci6n Sodial del Japonés, Agencia de Cooperacién
Mimfsterio de Gobierno y Justicia Internacicnal del JapSn

Refrendado en la masma fecha,

ol

Jefe de Asesoria Técnica Intermacicnal
del Ministerio de Planificacifn y
Politica Econfmica
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List of Attendants
S ]
Dr. Aurelio Ali Bonilla,
Director Nacional de Medios de Comunicacion Social, Ministerio de Gobierno Y
Justicia.
Licda. Luis Vejarano,
Director de Cooperacion Tecnica, Ministerio de Relaciones Exteriores.
Licdo. Joseé Gabriel Velazquez—dlunoz, Jefe de Asesoria Técnica Internacienal,
Ministerio de Planificaci('m Y Politica Econ(’)m:ca.
Ing. Francisco Lamparero,
Asesor de Telecomunicaciones, Instituto Nacional de Telecomunicaciones
( INTEL} .
Ing. José Ferdinando Errigo,
Ingeniero Electricista, Insiitulo de Hecursos Hidraulicos Y Electrificacion
( 1RIIE)
Teniente John Pimento,
Representante de las Fuerzas de Defensa de la Republica de Panamzl.
Licda. Elvia Ramos,
Planificadora Sector Telecomunicaciones, Ministerio de Planificacion Y
Politica Econdmica-
Ing. Luis E.Lokan,
Coordinador de Ingenierfa de la Gerencia de Planificacidn del yag1ituto
Nacional de Telecomunicaciones { INTEL) .
Ing. Vicente Rotandaro,
Director Tecnico de Telecomunicaciones, Ministerio de Gobierno Y Justicia.

1ng. Mario Bermudez,

Tecnico en Telecomunicaciones, Ministerio de Gobierno ¥ Jusiicia.

Ing. Edmundo G. De Gracia

Ingeniero de Transmision del Instituto Nacional de Telecomunicaciones( INTEL) .
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