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lNVIT_ACCION A PRECALIFICAC[ON DE FIRMAS CONSTRUCTORAS

. CRN |
Centro de Rehabilitacion de Manabi

PROYECTO DE TRASVASE DE AGUA PARA LAS CUENCAS DE 1.OS RIOS
CHONE Y PORTOVIEJO

 CRM-OECF

- LICITACION INTERNACIONAL N°,
. PARALA

CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES |
PAQUETE 2 |

TRASVASE LA ESPERANZA~POZA HONDA
TRASVASE POZA HHONDA~MANCIHA GRANDE

De conformidad con lo resuelto por el Comité de Contrataciones del Centro de
Rehabilitacion de Manabf (CRM) en sesion celebrada el _ yde 199 ,se
invita a las Firmas o Asociaciones de Firmas de todos los paises, a presentar documentos
para la Precalificacion previa a la Licitacidn que se convocara para la Construccion de las
Obras Civiles del Paquete 2, Trasvase La Esperanza~Poza Honda y Trasvase Poza
Honda~Mancha Grande del Proyecto de Trasvase de Agua para las Cuencas de los Rios
Chone y Portoviejo, el cual serd ejecutado con recursos de un Prjéstamo otogado por el
Fondo de Cooperacion Economica de Ultramor del Japdén (OECF).

L OBRA A LICITARSE -

Los trabajos a ser ofertados consisten en la construccién de las obras civiles para el trasvase
Esperanza~Poza Honda y el trasvase Poza Honda~Mancha Grande; incluyendo la estacion
de bombeo de Severino, la tuberia de carga, el tanque de carga, subestacién y canal abicrto
con sifones, ‘estiucturas  de cruce y camino de inspeccion; tinel de derivacién La
Esperanza~Poza Honda con entrada, salida y ventanas de acceso; tinel de derivacién Poza
Honda~Mancha Grande con estructuras de entrada, salida y ventanas de acceso; caminos de
acceso y patio de maniobras de 138 kv en Daule-Peripa.  El resumen de las principales
obras es como sigue:

(1) 'l‘rasvasé La Espéfﬁjn‘sz&z’h Honda

(a) E_siécién de Bomﬁeo Séverino c

Nivel de crecida delagua ~ : EL. 69,0 m
Nivel maximo normal del agua : EL. 66,0m

- Nivel minimo del agua : EL.37.0m
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(d)

- ® &

s Tipo

- Nivel pr01nedio del agua
Nivel minimo del agua pora operacron
Elevacion de la solera en Ja toma
Nivel del ¢je de las bombas -

o Carga Actual
S maxima

_ minima
+ Capacidad instalada
« Nimero de unidades

« Tipo de bombas (a ser instaladas _  -
por otro Contratista)

+ Tipo de motores (a ser inistalados
por otro Contralista)

. Subcstruclura dela estacnon de
bombeo

+ Superestructura de la estacion de

bombeo

Tuberia de Carga de Severino |

+ Tipo :
+ Nuimero de lineas
+ Longitud ’
Tubend N°.1°
Tubena N°.2
Diametro interior

Tanque de Carga de Severino.

s Dimensiones
» Nivel de la cresta del vertedero
» Maximo n_wel del agua

- Canal Abierto Severino

. TipO

+ Descarga méxima
+ Longitud
+ Pendiente

1P-2

- EL:585m

EL.47.0m
EL.420m
EL.460m

673 m

1483 m
1 16,0 m3/seg (3,2 m3lseg x5 unidades)
© 5 unidades en operacién y una para

reserva .

De eje vertical, succion simple tipo

voluta .

: . De eje vertical, 3 fase tipo rotord -

evanado de induccion

29 0 m W X 67 S m de longitud x 30, m
alto ‘ _

22,5 m W x 65, 0 m de longntud x13,5m

alto’

Tuberia de acero, superficial
) S |

173.0m

170,0 m
2.000 nm -

: Tipo vertedero de excesos

56,7 m largo x 19,2 m de ancho
EL. 1133 m : :
EL 1140m

. Forma tropezoidal, revestido dg
" hormigdn con un a base de 1,6 m de

ancho y los taludcs con pcndxente de
1:1,2
16,0 m3!seg

: '64km

1:3.000

Paquete 2
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(0

(g}

(h)

s s. e =

« - Sifén N°.1
+ Sifon N°.2
+ Sifon N°.3
+ Sifén N°.4
+ Sifon N°.5
+ Camino de inspeccion

~+ Cajén de entrada en Caiia Dulce

Tipo
Longuitud
Nivel del fondo

. _Tipol_'

Capacidad de flujo
Didmetro interior
Longitud _
Pendiente del tinel
Nivel de la solera
A la entrada
A la salida .
« Porial de salida en Los Cuyuyes
Tipo

Ventana dc Acceso en La Seca

Yentana de Acceso en Los Cuyuyes

Subestacién Severino
Espacio
Patio de maniobras de 138 kV

* Sitio del transformador principal:

+ Transformador principal (a ser insta-
lado por otro Contratista)

. 1P-3

1 72mLx8,7mdecarga méxima

233 mL x 36,6 m de carga méaxima
326 m L. x 47,6 m de carga maxima
76 m L x 55 m de carga maxima

174 m L x 17,5 m de carga maxima

3 mde ancho y cerca de 7,5 km de
fongitud

Estructura de hormigén sin compuerlas
78m - : -
EL. 107,49 m

Ténel de Derivacién La Esperanza~Poza Honda

Seccion tipo herradura estandard de flujo
libre
16 m3/seg

1 3,5'm
: 1 4km

1:1.500

EL. 107,3 m

: EL. 99,7m

Forma ~ tropezoidal, revestido de
hormigén con base de 3,5 m de ancho y
los taludes con pendiente de 1:0,5

Seccidon semicircular y rectangular, de
4,0 m de ancho por 4,0 m de alto y
519 m de largo, revestida de hormigén
lanzado

Seccion semicircular y rectangular, de
4,0 m de ancho x 4,0 m de alto y 130 m
de largo, revestida de hormigén lanzado

1.800 m2 {30 m x 60 m)

720 m2 (16 mx 45 m)

: Tres fases sumergido en aceite, auto
enfriado con aire forzado, del tipo para

intemperie

Paquele 2



(i) -

- por etro Conlratista)

Linea de Transmisién (a ser construida

* Longitud o
Daule-Peripa a la subestacion Severino

e Circuito

G)

(k)

®

2)
(a)

(b

~» Nivel de la soleraen la toma

* \’oltajc

32,6 km desde la“central hidroclécirica

- Un solo circuito
- i38 kv

Patio de Mamobras de 138 KV en Daule-Peripa

Espacio

Camino de Acceso a Severino
Camino de Acceso a Caiia Dulce

Trasvase Poza Honda~Mancha Grande
Portal de Entrada en Poza Honda

+ Embalse Poza Honda
" Nivel de credida
Nivel ntaximo normal
Nivel minimio

« Nivel del agua para derivacion
~ Nivel bajo del agua
Nivel minimo del agua
» Cémara de Valwlas
Tipo '

Dimension

‘Nivel de Cubierta
Tuberias de Acero (a ser
instaladas por otro Contratlsla)

. Camino .

. 'EL.

11.635 mZ (121, 2 mx 96 m)

Camino permanenle a ser construido

nuevamente, de 6,0 m de ancho y de

atrededor de 9,3 km de largo

Iemporal 'a ser construido
nucvaniente, de 4,0 m de ancho y 2,7 km
de largo aproxlmadamente

EL. 110,3 m
EL. 106,5m

EL. 883 m -

91,4 -
EL. 94,0 m (Q =4 m3/seg)
EL. 91,4 m (Q =0 m3/seg)

" De eje vertical, forma ovalada, estructura

de hormigon reforzado

20,0 m de largo x 16,0 m de ancho x
2245 mdealtura -
EL. 1125m

i

2 Imeas de 900 mm de diametro con
vilyulas dtspersoras

Tiinel de Derivacion dcquza Honda a Mancha Grande

Tipo

Capacidad de flujo
Diametro interior
Longitud

¢ & & B

- 1P-4

- Seccion herradura estandard de flujo libre

4 m3/seg
25m
4,1 kin

Pagucte 2




» Pendiente del tinel : S 1:3.900
-+ Nivel de¢ ta solera T R
Alaentrada : EL.900m

Alasalida = » EL.890m
« Estruclura de salida en Mancha Grande N :
Tlpo ' : Canal abierto trapezoidal, revestido

de hormigdn con una base de 2,5 m de
o S i ©ancho y taludes de 1 O 5
~Longitud .. .- . . : 200m

_(c)_ ‘Ventana deAcceso‘en Poza Honda .+ Seccién semicricular y rectangular, de
. L ' - 4,0 m de ancho por 4,0 m de alto y
168 m de Iongltud revesllda con homngon

| IanZ?do

(d) Camino de Acceso a Los Cuytiycs . Camino permanente 2z ser construdo
o o S ' nuevaniente, de 6,0 m de ancho y de
alrededor de 14,7 km de largo

“(¢) Camino de Acceso a La Seca : Camino temboral a ser construido
nuevamente, de 4,0 m de ancho y de 3,8
- km de longitud aproximadamente

() Camino de Acceso 2 la entrada N o '
en Poza Honda _ : Camino permanente a: ser construido
' nuevamente de 6,0 m de ancho y 0,7 km

de longitud aproximadamente

2.  PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

El plazo estimado para la ejecucion total de la obras s de 54 meses calendano contados a
partir de la fecha de suscripcion del Contrato.

El CRM ha previsto como fecha probable para la Convocatoria a Licitacion el mes de
. L 199

3. FINANCIAMIENTO

La obra se financiar médiantc‘préslamo N° del Fondo de Cooperacion
Econdmica de UItramar del Japén (OECF). I

4. lNPORMACION REQUER]DA

Los aplicantes deberdn | presentar !

A.. Carta de Presentacion y Compromiso (Formulario N°. 1)
B. Datos Generales de las Firmas (Formulario N°7 2)

Paquete 2
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C. Documentos que acrediten la constitucion legal de las Finmas, o Asocnaclones de -

Firmas y nombramiento del representante legal.

D. Experiencia y capacidad en la ¢jecucion de obras similares ;(Fo'rmi.ifa_rios Nos. 3, 3A, 3B
~ y4), adjuntando certificados sobre el cumplimiento emitidos por los clientgs. _

E. Datos personales y experiencias del persollél direclivo y técnico del participante y del
que asignaria al Proyecto (Formularios Nos. 5, 5A, 5B, SC y SD), adjuntando ¢l
"Curricullim Vitagy fa Carta de Compromiso {Formularios Nos. 5E y 5F)

F. Lista y caracteristicas del equipo de construccion disponible para la'obra (Formulanos :

Nos. 6 y 6A)

G. Lista de evemuales subcomraustas (Formulano N° ?) y datos generales de ellos
‘ (Formulano N°. 7A)

H. Certificado de Afiliacion em:tndo por la Camara de Conslmccaon ola Camara de
Comercio u otra entidad similar del pais de su procedencia,

L Certificado de no adéudar al lnslltuto Ecuatoriano de Segundad Social (IESS)

=

Cemﬁcado dela Contralona sobre el cumplimiento de contratos

K. Certificado de la Supenntendenc;a de Compaiiias sobre. Ia exnslenc&a legal de Ia
compaﬁ:a

L. Cerlificado del Mi'nister.id de Finanzas sobre el monto causado por concepto de
“impuesto a Ia renta en el afio 1995.

M. Centificados de Selvencia emitidos por institucionés bancarias nactonales o exiran]eras
- respaldadas por bancos domiciliados en Ecuador

N. Estados Financieros de Iosr afios 1993, 1994 y 1995, debidamente auditados
(Formularios N°. 8 y 8A) '

Nombre de la entidad bancaria o compaiia que emitica Ia garantia de cumplimiento del
Contrato (Formulario N°, 9)

Total dé Ventas en los dltimos diez (10) aﬁbs‘(Fp'r_mu'lar\io Ne. 10}

=)

Lista de la estructura accionaria (Formulario N°. 11)
Declaraciones y/o Demostraciones

> m o

Informacién ilustrativa adicional que et Oferente cons:dera convemente

5. OBTENCION DE LOS DOCUMENTOS DE PRLCALIFICACION

Los documentos de PrecaliﬁcamOn pueden ser rel:rados en !a Secretana del Comnte de

Contrataciones def Centro de Rehabilitacion de Manabll (CRM), 18 de Octubre y Sucre,

Portoviejo, de 0%h:00 a 15h:30 durante los dias laborables, previo el [ pago de S/, 1.000.000
no reembolsables, en efectivo o en cheque certificado a orden de CRM El pago servird
ademas como Inscripcién para pamc:par en {a Precalificacion.

6. PRESENTACION DE LA lNFORMACION

Los interesados deberan presentar Ia sollcnud de Precal:ﬁcar;lén con los f'ormutanos
conteniendo, la informacion requerida y demés documentacion solicitada, en ta Secretaria

Paquete 2
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del Comité de Contrataciones en la direccion antes mencionada, hasta las 15h:00 del dia

_ de de 199 escrita en idioma castellano, en sobre cerrado, con las
debidas seguridades que impidan conocer su contenido antes de |a apertura oficial y que
ilevara en su parte exterior el nombre det participante, y lo siguiente:

CENTRO DE REHABIL]TACION DE MANABI {CRM)

PROYECTO DE TRASVASE DE AGUA PARA LAS CUENCAS DE LOS RIOS
CIHIONE Y PORTOVIEJO

PAQUETE 2

TRASVASE LA ESPERANZA~POZA HONDA
Y
TRASVASE POZA HONDA~MANCHA GRANDE

LICITACION INTERNACIONAL Ne.
DOCUMENTOS DE PRECALIFICACION
No s¢ aceptara documentacién enviada por correo, telex o fax..
7. SELECCION DE FIRMAS
El CRM se reserva el derecho de:

No precalificar a los participantes que, a su juicio, no cumplan satisfactoriamente con los
requisitos exigidos en los docunientos de precalificacién.

Declarar desicrta la precalificacion convocada, en caso de considerar que los participantes,
no reunan las condiciones para ser precalificados, o por asi convenir a los intereses de la
Institucion, '

Seleccionar las Firmas, segiin su capacidad, para realizar la totalidad del Proyecto,

8. REGIMEN DE LA LICITACION

La Licitacion N° s¢ rige por lo dispuesto en la Ley de Conteatacién Publica y su
Reglamento y por el Convenio de Préstamo e Suscrito entre los Gobiernos del
Ecuador y Japén. ' '

Portoviejo,

PRESIDENTE
COMITE DE CONTRATACIONES
' CRM

Pagquete 2
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1. - CONDICIONES GENERALES
1.1 Introduccién '

La Precalificacion de los interesados en la construccién de las Obras Civiles, Paquete 2:
Trasvase La Esperanza~Poza Honda y Trasvase Poza Honda~Mancha Grande del Proyecto
de Trasvase de Agua para las Cuencas de los Rios Chone y Portovigjo, se hara en base a la
informacién de los participantes, entregados en los documentos emitidos por-¢l Centro de
Rehabilitacion de Manabi (CRM).

1.2 Definiciones

Donde quiera. que se usen los siguientes- térmirios en este documento, su intencion y
- signilicado se interpretara ¢n la siguiente forma:

Asociacion: “'Es un compromiso de participacion legal, establecida entre dos o mas
personas naturales o juridicas para realizar un negocio en particular. Las nacionalidades de
tales patticipantes pueden ser la mismas o diferentes.

OECF: El Fondo de Cooperacion Econémica de Ultramar del Japén.
- CRM: Centro de Réh:abilitacién de Manabi

Obra: Construccioén dé las Obras Civiles, Paquete 2: Trasvase La Esperanza~Poza Honda
y Trasvase Poza Honda~Mancha Grande.

Participante: Firma y Asociacion de Firmas criginarias de los paises elegibles dentro del
. Convenio de Préstamo firmado entre los Gobiernos de Ecuador y Japén, que intervienén en

. 1a Precalificacion presentando los documentos solicitados en estas bases.

Presentacién de Ofertas:  Segunda parte del proceso de Licitacion en el cual los
Participantes precalificados seran los Gnicos que podran presentar las correspondientes
ofertas, ‘para lo cual seran invitados por escrito. En esa oportunidad se entregardn los
~documentos de Licitacion para la ejecucion de 1a Obra. :

Proponente: El paricipante precalificado para intervenir en la Scgunda fase de Licilacion,

estoes, la presen}acién'dg ofertas.
L3 Entidad que convoca a Precalificacion
La convocatoria a Precalificacion la realiza CRM,
1.4 Participantes
(1) Podran intervenir en la presente Licitacién las Firmas y Asociaciones de todos los
~paises que presenten la documentacion requerida y cumplan los requisitos establecidos
~en las Bases de Precalificacion.  Dichas Firmas o Asociaciones, deben estar
d_ebidanie:nte registradas en estos paises y ademas controladas por personas dé esas
“nacionalidades. : L : _— L
Paguefe 2
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LS Calendario
El procedimiento de Licitacion comprende de dos partes o etapas, asi:

(1) Precalificacion de Firmas

(2) Entrega de las Ofertas de las firmas .caliﬁcada_s _

- Respecto al numeral (1), las fechas prograniadas son las sigujenté§:' -

(a) _ , 199 Inicio de la entrega de los documentos de Precalificacion a
' los interesados. _
(b) , 1991 Vencimiento del plazo para los interesados que requieran
aclaraciones del CRM. o S
(c) _ 199 | Vencim_ien;o del plazo pafa__q_uc CRM emita Addenda a los
B ) ~ documentos de Precalificacion. - SRR
(d) 199 Fecha de cierre de la recepcion de los documentos para la

Precalificacion.

El o los Participantes pueden ser requeridos a proporcionar aclaraciones o “datos
adicionales, a pedido de CRM, para efectos de su calificacion. No obstante 1a previsiones
contenidas en este documento, CRM, se reserva el derecho de hacer cualquier cambio en el
calendario aqui expuesto | C '

1.6 Gravimenes S

Previaniente a la presentacién de los documentos para la precalificacion, por cuenta propia
los Participantes deberén requerir de las autoridades fiscales del Ecuador, 1a informacién de
todas las imposiciones con'que el contratista debe ser gravado en relacion con su condicién
de Compaitia Exiranjera, Compaiiia nacional o Asociacion; y, deberd tah1bién enterarse de
fas disposiciones respecto a las exoneraciones de fales obligaciones para los contratistas y su
personal expatriado, por la construccion de . proyectos finaciados con préstamos
internacionales; y, del procedimiento oficial a seguir para ello, "

A menos que las autoridades fiscales det Ecuador lo hayan exonerado, el contralista y su
personal deberén pagar todos los derechos e impuestos' que emanen del conirato, Los
costos que provengan de la falta parcial de la informacion referida, serdn a cuenta y riesgo
del contratista, en caso de que se haya adjudicado el contiafo. ~ '

1.7 Objeto de la Precalificacion

Los Participantes especializados en construccion de obras civiles para el Tinel de
Derivacion estacién de bombeo subestacién, tuberia de carga, tanque de carga, canla
abierto, incluyendo sifones, estructura de entrada y caminos de Acceso, deberan demostrar
que poseen la capacidad téenica y solvencia necesaria“para satisfacer las condiciones y/o
requerimientos estipulados en este documento, coni el fin de que, tnicamente. quidnes
resulten precalificados por ! Comité de Contrataciones del CRM, puedan infervenir enla
presentacién de Ofertas de la Licitacion N°. - , Paquete 2: Trasvase La

Paquete 2
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Esperanza~Poza Honda y Trasvase Poza Honda~Mancha Grande abierto unicamente a
qmenes sean precahﬁcasos por el Comité de Contrataciones de CRM

1.8 Domlclho de Ios Parllﬂpantes Exlralucros Y Asoclaccones (D;recc:én Leyal)

B 3¢ dom:cmo legal en el Ecuador del participante, es necesario para la firma del contrato.

-Por tanto, ¢! participante extranjero a quien se haya adjudicado el contrato, sea una Firma o
Asociacion en formacidn, debe arreglar su situacion en cuanto a este aspecto, antes de la
firma del contrato, para lo que tendrd que cumplir con todas las leyes, regulaciones,
" 6rdenanzas y decretos que el Gobierno del Ecuador haya dictado para cl efecto. En este
contexto, se recomienda firmemente que el participante calificado que tenga pendiente este
asunto, considere el tiempo necesario para su tramitacion; pues lvego de la evaluicion de
 las ofeﬁas es mteres del CRM proceder ala contratacion sin mguna dilacion.

 En el caso de que las Asociationes se hayan prescntado ¢omo tales a la Precalificacién, no
cambiaran sus condiciones para la presentacion de la oferta. Cualquier cambio sera motivo
para que el oferente sea descahﬁcado

.El domiicilio Iegal debera concordar con la originalmente propuesta en la Precalifzcamon sin
nmguna modificacion.-

1.9 - Prohlblcwn de Doble Parhcnpacnén

: Cuanu;cr parhmpante puede mtervemr solamente una vez en la Precalificacion, ya seca
individualmente o como miembro de una Asociacién. El participante que haya hecho mas
de una de la intervenciones indicadas, sera rechazado.

- 20 DESCRIPCION DEL PROYECTO

2.1 Ubicacién y Breve Deseripeion -

. La presa Da'_u!e-Peripa esta jlo'éal_izada'e_n ¢l rio Daule a aproximadamente 15 km aguas
arriba de la poblacion de Pichincha, Las principales funciones de esta presa son: controf de
crecidas, suministro de agva para uso doméstico y riego y para generacion de energia
eléctrica. La presa de La Esperanza se encuentra actualmente en su etapa de construccioén y
su finalizacién esla programada para 1996, y sus funciones principales son: control de
crecidas del rio Carrizal, suministro de agua para uso doméstico y riego en la cuenca del rio

Chone. La presa Poza Honda fué construida en 1971 y esta tocalizada en la parte alta del
. 1io Portovigjo a 22 km de la poblacién' de Santa Ana y a 30 km al este de la ciudad de

Portovicjo capaz de asegurar 107 x 10 m3/aiio para los s:slemas de suministro de agua
- para uso doméstico y riego. ' : a ‘

El Proyccto para el cual las fi rmas serén cahﬁcadas estd tocahzado en las SIgmentes ires
areas. : . _

: (l)‘f Trasvase La ESpcrauza»vPoza lIonda

- ,lee csta locallzada entre el embalse La Esperanza que enlrara en operac:on en 1996 y ¢l
embalse existente de Poza Honda, :
Paguete 2
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(2) + Trasvase Poza Honda—-Maucha Grande

Este esla localizada entre el embaise ex:steme cle Poza Honda y la sahda prOpuesta en
- Mancha Grande, la cual esta localizada en el rio Mancha Grande alrededor de 26 km aguas
arriba de {a poblaci()n de Rio Chic'o ya 28 km al este de 1a ciudad de Portoviejo.

(3) Paho de Maniobras de 138 kV en Daule—Perlpa

Este pat[o de mamobras esta iocahzado en el patlo de dlslrlbucnon exterior dc la central de
- generacion Daule-Peripa y ¢l cual esta plancado construirse, aproximadamente a 78 km al
este de la ciudad de Ponowe_[o ‘ Co e :

Hay un puedo maritimo mternacnonal en Manta y dos aeropuerlos domeshcos en Ponowejo
y Manta. Las carreleras estan divididas en dos categorias: la carretera principal (el 73% con -
capa de rodadura de pavimento asfaltico).y las secundanas (solamente el 2% capa de
rodadura de pavimento asfaltico). - -

La ubicaaon del Proyecto se indica én la Fig. 1 que se adjunla

En vista del buen sistema de carreteras prmclpales el area es complelamente accesnble por
medio de carreteras asfaltadas a lo largo de todo el afio. Sin embargo, dentro del area def
proyecto, la accesibilidad durante la temporada Huviosa no es adecuada debido a que las
carreleras no son lastradas y no son lo suficientemente amplias, de drenaje pobre y fuertes
pendientes fas cuales se concclan con las cerreteras secundarias ahededor del 4rea del
prgyeclo . . . ; .

La carretera existente a Plchmcha es de pawmentc asfalnco y de buenas cond:c:ones de
trafico desde Portovicjo a Piedra Azul. Desde Piedra Azul hasta la Estacién de Bombeo
Severino, no ¢xiste camino. Por esto hay que conslruir un nuévo camino de acceso
permanente a través de Bijagua! La longitug total es de alrededor de 9,3 km. La carretera
conectara al camino de inspeccion de Severino cerca de Bijagual, Por otro lado, s¢ reqmere :
un camino dé acceso temporal desde Bijagual hasta la entrada ¢n Caﬁa Dulce con una
" longitud total de 2, ? km. :

Desde Portoviejo a la presa existente de Poza Honda, existe un camino, sin embargo desde

‘la presa mencionada a la salida propuesla en Los Cuyuyes, no existe camino. - Por con
siguiente se requiere construir un camino de acceso permanente. La Iongltud total de este
‘camino es de 14,7 km. ' Olro camino de acceso permanente que se requiere y de 0,7 km es
el ramal desde el camino de acceso a Los Cuyuyes hacia la estructura de entrada en Poza
Honda. Para la ventana de acceso en al Seca; s requiere construir un camino de acceso
temporal de alrededor de 3,8 km de largo como un ramal del camino de acceso a Los
Cuyuyes que se desprende de la aldea Las Mercedes N°

2.2 Las Obras Con(ratadas
L.os trabajos comprenden la construccidn de las Obras Civiles del Paquete 2: Trasvase La
Esperanza~Poza Honda y Trasvase Poza Hornda~Mancha Grande, incluyendo la estacion de

bombeo, tuberia de carga, tanque de carga, canal abierto, tinet de derivacion, ‘estructura de

Péquctc 2
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- ‘enlrada, caminos de accesoy subestacion, los cuales estén divididos en dicz y siete rubras

como se detalla a continuacion:

(1)

Rubro d¢ Trabajo Descripcidn
1 Temas Generales
2 Estacion de Bombeo Severino
3 Tuberia de carga Severino
4 Tanque de carga Severino
S Subestacion Severino -
6 . Canal abiero Severino _ . -
7 _Tinel de derivacion La Esperanza~Poza Honda
8 ~ Tinel de derivacién Poza Honda~Mancha Grande
9 . Ventana de Acceso La Seca '
10 : Ventana de Acceso Los Cuyuyes
o Ventana de Acceso Poza Honda
12 Camino de Acceso Severino - o
13 ~ Camino de Acceso a Ia entrada en Caila Dulce
14 - Camino de Acceso ala Seca
15 Camino de Acceso a Los Cuyuyes
16 ~ Camino de Acceso a la entrada en Poza Honda

17 Patio de Maniobras Daule-Peripa de 138 kV

Temas Generales

Los Temas Generales comprenden varios trabajos principalmente relacionados con las
actividades preparatorias comtines para los otros trabajos. Los componentes principales
seran: L

i

Construccion, operacion y mantenimiento de la oficina del Contratista, bodegas,
talleres, 4rea de mantenimiento de maquinaria pesada y vehiculos, talleres de
reparacion, alojamiento del personal y campamento, laboratorios del contratista
incluyendo el suministro de los equipos necesarios de pruebas y ensayos;

Instalacién, operacion y mantenimiento de los sistemas de abastecimicnto de agua,
sistema de suministro eléctrico, sistema telefénico, instalaciones para primeros
auxilios, incluyendo la provisién de ambulancias, etc., que es necesario para la
operacién del Contratista; -

Construccién, operacion y mantenimiento de las vias de acceso temporales a los -

diferentes sitios de teabajo, incluyendo los soportes temporales para reforzar las

carreteras exislentes, esteros, puentes y muelles, etc.; .
Construccion y mantenimiento de los taboratorios para la Fiscalizacion incluyendo

equipo de ensayos y topografia;
* Constriccion, ¥ mantenimiento de las oficinas principales y sucursales para el CRM

y la Fiscalizacion incluyendo mobiliario y equipos de oficina;

Paquete 2

BP-5



2

Construccion, y mantenimiento del campaivento prineipal y alojamiento para ¢} CRM

y la Fiscalizacién mc!uyendo instalaciones, suministro de agua, de energia eléctrica y

sistena de comunicaciones;

Suministro, mantenimiento y servicios para los vehiculos del CRM y la PlscalizaCion

Perforaciones exploratorias y excavaciones de calicatas, y

Monumento Conmemorativo.

Estacién de Bonibeo Sc\;erino

La presa La Esperanza esta actualmente en’construccién y serd termmada en 1996. la
estacion de bombeo Severino sera construida después de terminar dicha presa y del lenado
del emsalse. Sin embaigo pUede ser posxble que ¢l nivel det agua del embalse s¢ baje hasta
cierto nivel para la construceion de la estacién de bombeo.

Las caracteristicas generales de esla estacion de bombeo son los sigiientes:

(a)

(b)

Nivel del agua del embalse La Espcranza _

Nivet de crecidos
Nivel maximo normal
Nivel minimo

Estacién de Bombeo

Nivel promedio del agua

Nivel minimo del agua para operamon

Nivel del eje de las bombas
Nivel de la solera en la toma
Bombas (gue seran instaladas por
otro Contratista)

Tipo

" Capacidad instalada
Nuamero de unidades
Carga maxima
Carga minima
Carga de diseiio

EL. 690 m
EL. 66,0 m
EL.37,0m

EL. 58,5m "
EL. 47,0 m
EL. 46,0 m
EL. 42,0 m

De eje vertical, sucmon snmp!e

tupo voluta

16 m3/seg, 3,2 m3fscg cada una
6, incluida una de rcserva ‘
67,3 m P
48,3 m

: : 55,5 m

Motores eléclricos (a ser instalados

por otro Conlral:sla)
Tipo

Salida
Dimensiones de 1a Subestructura

Dimensiones de la Superestructura

. Gje vertical, 3 faséé y tipo rotor-

‘devanado de induccién -

© 2,400 kW, 4,16 kV y 60 Hz
67,5 m de largo x 29, 0 m de ancho x

30, mdealto -

650 m de largo x 22,5.m. de ancho x

' BP-6
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(3} Tuberia de Carga Severino (Los trabajos hldI'O -mecéanicos seran instalados por
otro Conlratista) :

Esla tuberia de carga esta prevista para conectar, la estacion de bombeo y el tanque de
carga, y las principales caracteristicas son las siguientes:

Tipo . . Tuberia de acero colocada a {a interperic
Diametro interior . : 2.000 mm
" Numero de lineas : 2
~ Longitud de las tuberias -
Linea N°.1 D173 m

+ Linea N°.2 B 170 m
(4) e l‘anque de Carga chcrmo

Este tanque de carga estd prevlsto entre la tuberia de carga y el canal abierto y sus
principales caracteristicas son las sigutentes:

Tipo | : Tipo vertedero de excesos de hormigon
Dimension | ;19,2 mde ancho x 56,7 m de largo
Nivel de 12 cresta del vertedero : EL.1133m
Nivel maximo del agua : EL 114 0m

5 Subeslaclon Severmo (Los ll'aba_]OS eléclncos son mstalados por otro Contralista)

"La subcstacnén esta prevista para recibir la energia eléclnca de la central de generacion

Daule-Peripa, fa cual no esta todavia construida y sus principales caracteristicas son las
siguientes:

Tipo - Tipo interperie

* Espacio dé los Patios - . '
paca el patio de 138 kV © 1,800 m2 (30 m x 60 m)
para el transformador principal : 720 m2 (16 m x 45 m)

Transformador principal : 10 MVA x 2 unidades

(6}  Canal Abicrto de Severino

Este canal abierto esta previsto para conectar el tanque de carga de Sevenno con fa entrada
al tinel en Caiia Dulce, sus caractensllcas son las siguientes:

{a) Canal Abierlo

Tipo : Forma trapezoidal, revestido de

hormigdn N _
Descarga maxima -~ 1 16,0 m3/seg
Longitud incluyendo sifones ;6,4 km
Ancho delabase - © 1,6m
Inclinacién de los taludes : k2
Paquete 2
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©Altara
Tipo A
Tipo B
- Pendiente del canal -

Nivel del agua en el punto inicial -

{b) - Sifones :
Tipo -
Capacidad de Mujo
Dimensiones
Sifon N°.1
Sifon N° 2
Sifon N°.3
Sifon N° 4
Sifon Ne.5
() Camino de inspeccién
Longitud totat
Ancho del camino

Y

30m

2,8m
1:3,000

~ EL 1133 m

Estructura dchbrmigc’»n reforzado
16,0 m3/seg - _

72mde Iongih.id y 8’] m de carga méaxima
233 mde longitud y 36,6 m de carga maxima

326 m de longitud y 47,6 m de carga maxima

76 ni de longitud y 5,5 m de carga méxima

g 174 mde longitud y 17,5 m de carga maxima

Cercade 7,5 kin

. 3,0m

Tinel de Derivacion La Esperanza~Poza Honda

Este tiinel de derivacion esta previsto para conectar {a entrada en Caiia Dulce y la salida en
los Cuyuyes, la cual esté localizado en ¢l embalse Poza Honda existente y sus caracteristicas

son las siguientes; .

{a)

Entrada en Caiia Dulce
Tipo

Nivel de la solera de entrada
Longitud del cajon .

Tunel de Defivacién' N

{b)
Tipo

Diametro

Longitud

Capacidad de flujo

Pendiente

Nivel de la soleva
a la entrada
a la salida

Cajon de hormigén reforzado

. BL.1074m
0 180m

Seccion tipo herradura estandard, revestido

.. de hormigén
3 5m

Idm
16 m3/s a flujo libre - -.
1:1,500

EL. 1073 m

: EL. 997m- - . 0

"~ BP-8
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(c) Salida Los Cuyuyes

T|po L . Seccién trapezoid'ai, revestido  de
hormigon
Nivel de ta soleva ;o EL.997Tm
{8)  Tunel de Derivacién Poza Honda~Mancha Grande

La entrada en Poza Honda consiste de una estructura de entrada (7,5m de largo y un thnel
de entrada de 26,5 m de largo) y una camara de valvulas. La cdmara de valvolas es de
forma ovalada, d¢ eje vertical; de 16,0 m de ancho x 20,0 m de largo y 22,5 m de alto, esta
localizada a 47 m del portal de entrada. Dos tuberias de acero, cada una de 900 mm de
diametro serdn, instalados por otro Conlralista, en la entrada del tinel, el cual conecta el
portal de entrada y la camara de valvulas para llevar el agua hacia el tinel de derivacion.

En la oltima parte de la estacion seca, desde Septiembre a Noviembre, el nivel del embalse
de Poza Honda puede bajar al nivel EL. 92,0 m, asegurando el suministro de agua a la
planta de tratamiento de Guarumo.y mantener el flujo del rio utilizando el remanente
efectivo de la capacidad del einbalse por de bajo el nivel 92,0 m, de 10 millones de metro
cubicos por alrededor de 5 meses. Por esto se sugiere mantener el nivel de agua del
embalse por debajo del nivel EL. 92,0 m por lo menos 3 meses para la construccion de la
estructura de entrada. ' :

El tine! de derivacién con capacidad de flujo de 4 m3/seg, sera construido con un didmetro
interior de 2,5 m y una longitud total de 4,1 km, entre el embalse exitente de Poza Honda y
la salida de Mancha Grande. El lunel esta disefiado con una seccion de herradura estandard

a flujo libre.

Las principales caracteristicas son las siguientes:

(3 Entrada en Poza Honda

Nivel del agua en el embalse de Poza Honda

Nivel de crecidas . EL. 1103 m
Nivel maximo normal - o EL.1906,5m
~ Nivel minimo _ - EL. 883 m
“"Nivel de la solera a la entrada : EL. 91,4m
Nivel del agua de derivacion
' Nivel bajo del  agua : EL. 94,0 m (Q = 4 m3/seg)
N _ nye_l nu_‘m_mo del agua : BL.9tAm Q= 0m3/seg)
(b) Cémara de rilvulas (los trabajos hidro-mecanicos serdn instalados por otro
Contratista)
Tipo _ ~ 't "Forma ovalada, de eje vertical, estructura
L . . . dehormigdn reforzado
Niveldeftecho " EL'1125m
Dimensiones : 16,0 m de ancho x 20,0 m de largo x
22.0 mde alto

Paqucte -2
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Tuberias de aceros
Valvula de control de descarga

(<)

Tunel de Derivacion
- Tipo

Diametro .
Longitud |
-Capacidad de flujo
Pendiente ‘

- Nivel de la solera
 Entrada
_ Salida |
(d) ; Sahda Mancha Grande
: TlpO

| Nwei de la solera
Longitud del canal de salida

Veatana de Acceso La Scea

9)

2 lineas de 900 mm de didmetro - .

.2 juegos de vatvulas dsspersoras de 900

mm de didmetro

Seccion . tipo herradura  estandard,

sevestido de hormlgon

T 25m
s A4 km

4,0 m3/s a flyjo llbre
1:3,900

+ EL.90,1m
- EL.8%0m

: Seccion

'trapézoidalf revestido  de
hormigdn
EL. 89,0 m

200 m

Fsta ventana de acceso estd prevista en un punto aproxlmadamente da 4 km aguas arriba de
la satida y sus principales caracteristicas son las siguientes:

Tipo

Tamaiio
Longitud
Pendiente

(i0)

Ventana de Acceso Los. Cuyu)es

Scccion  semicircular  y | rectangular,
revestide de hormigén lanzado

4,0 m de ancho x 4,0 m de alto

519 m

td4

Esta ventana de acceso esta prevista en ¢l sitio de salida y sus caracterlsucas son:

Tipo

Tamaiio
Longitud .
Pendiente

(1

. Ventana de Acceso Poza Honda

Seccion  semicircular y  rectangvlar,
revestido de hormigén lanzado
4,0 m de ancho x 4,0 m de alto

o 30m.

1:4

Esta ventana de acceso estd en el sitio de entrada y sus caracteristicas son: -

~+BP-10

Paquete 2



@

Tipo B : Seccién  semicircular - y  rectangular,
o revestido de hormigdn lanzado

Tamafio 1 4,0 m de ancho x 4,0 m de alto
Longitud P T 168 m -
Pendiente 14

«(12) . Camino de Accéso Sevérino (permanente)

‘Este camino de acceso tiene la funcidn de conectar la carretera a Pichincha en Piedra Azul y

la estacion de bombeo Severino a través de la aldea de Bijagual. El camino liene que ser
construido nuevamente y se conectard con ¢l camino de inspeccion de Severino y con el
camino de acceso a la entrada en Caiia Dulce en Bijagual. Las principales caracteristicas
son las siguientes: ' o

" Ancho S - 6,0m
Longitud . alrededor de 9,3 km

(13} Camino de Acceso a la Entrada én Caiia Dulce (temporal)

IEste camino de acceso sera construldo nuevamente como un ramal del camino de acceso de

Severino en Bijagual y conecta con la entrada dé Caila Dulce, sus principales caractesisticas

son las siguientes:

Ancho : 4;0 m
Longitud S . .1 alrededor de 2,7 km

{14) Ca__min_d de Acceso La Seca (tk;nmporal) _

Iiste camino de acceso serd construido como una bifurcacion del camino de acceso a Los
Cuyuyes en la aldea Las Mercedes N°.1 y conectara con la ventana de acceso en La Seca,
sus caracteristicas son las siguientes.

Ancho R :40m
Longitud L .1 cercade 3,8 km

(15) Camino de Acceso Los Cuyuyes (permanente)

L.a funcién de este camino de acceso es conectar el camino existente en la presa Poza
Honda con la salida en los Cuyuyes, pasando muy cerca del portal de entrada Poza Honda,
sus principales caracteristicas son las siguientes:

Ancho _ : 6,0m
Longitud . cercade 14,7 km

(16) Camino de Acceso a Ia entrada en Poza Honda {permanente)

Este camino de acceso serd construido como un nuevo ramat desde ¢l camino de acceso a
los Cuyuyes y conectando con |a entrada Poza Honda, sus principales caracteristicas son las

- siguientes:

Paquete 2

+ BP-1



“Ancho - B : 6,0m o
_Lo'ngitud ' B . cercade 0,7 km

(17)  Patio de \Taniobras de 138 kV en Daule-Peripa (los trabajos eleclﬂcos seran
instalados por otro Conlratista)

Este patio de maniobras esta localizado en la salida de {a subestacion de la central de
generacion Daule- Penpa no constmida todavra sus prmmpales caracteristicas son las
mgmentes

Tnpo o o - 7 ¢ Interperie o
Tamafio del patio S 11635m2 (121,22 m x 96 m)

Los esquemas de las respuctwas estructuras se muestran en los planos que se adjuntan,
Figuros § a la Fugura 20,

2.3 Condiciones Generales del Sitio

El Ecuador esta localizado en la costa oeste de América del Sur, entre 1° 30 latitud norte y
5° 05 latitud sur y entre 81° y 75° 10” tongitud oceste. El sitio del proyecto estd localizado
en la parte central de la provincia de Manabi, una de las provincias de la region de la Costa
con frente al Océano Pacifico.

Los datos de iluvias diarias de las estaciones Dos Bocas, Chone, Porlovicjo, Rocaluerte,
Calceta, Chamotete, Santa Ana y Boyaca estan dispnibles y cuyas ubicaciones se muestran
en la Fig.2 adjunta, Los registros de lluvia mensual de estas estaciones s¢ muestran en las
Tablas | a 8.

Las caracteristicas metcoroldgicas medias de Portoviejo se ilustran en la Fig.3. Basados en
esta Figura se puede decir que el clima es subiropical con una temperatura media de 25°Cy

una variacién mensual de + 2°C. El periodo de mayor precipitacién es de Diciembre a
Mayo, en el que ocurre ¢l 96% de la Hluvia anual. Ea humedad relativa media es del 77%.

Por ofra parte, el mapa de isoyetas de la provincia de Manabi se muestra en la Fig. 4.
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Los resultados de los estudios de caudales en los respectivos sitios de presa se resimen a
continuacién:

¢ Periodo de Retorno ™~ _Caudal Pico de Desearga (m3/sec)
~(Aiios) Presa La Esperanza Presa Poza Honda

5 ' 775 o 286

10 C 1350 497

25 C U L6s0 ' 608

50 ST 1950 718

100 : 2.120 ~ 781

500 o 2675 986

Ademas los mveles de agua en ¢} embalse de la presa Poza Honda desde 1979 a 1993 se
muestran ¢n {a Fig. 5.

- Labase geologica de la regién de la costa s la formacidn Piiién, de la era gcologlca de los
- Cretaceos y tipo de roca basillica. - Este estrato emerge en el pueblo de Picoazd en las

cercanias al oeste de Portoviejo. Los principales capas geolégicas relacionadas al proyecto
son: Borbon Onzole yla Formacaon Tosagua de la era Terciaria.

La Formamon‘Borbon consiste de areniscas y limolitas, y estd distribuida alrededor de fa
presa Daute-Peripa. La Formacion Onzole esta profundamente refacionada a los trabajos de
construccion del proyecto, extendiéndose sobre casi toda ¢l 4rea del Proyecto.

Los tincles de derivacion de este proyecto han sido planificados para ubicarse entre los

niveles EL. 60 m y EL. 110 n1. En estos niveles, los taneles pasaran en lechos horizontales
de la formacion Onzole, compuesta de conglomerados, areniscas y limolitas las cuales estan

- pobremente o mederadamente cementadas.

La resistencia a la compresion de las rocas intactas estén en el rango de 40 a 50 kgffem?, e
médule de deformacion es de 7.000 a 10.000 kaffem2, Ia cohes:on es dc 3 a 5 kgflem2, ¥ el

“dngulo'interno de friccidn es 40°.

La cxcavacién del tinel utilizando una maquina de corte, como una rozadora frontal, en vez
de voladura, es lo adecuado para lechos rocosos blandos, coiipactos ¥ macisos. Algunos
de los lechos rocosos tienen la tendencia a deslenamicnto ¢ hinchamiento, probablemente

" debido a minerales de arcilla del g1upo que contiene mommonllomta

' Las fuentes potenciales de materiales de arena y grava para agregados de hormigdn se

muestran en las Figuras 6 y 7. La arena triturada se produce en Picoazi, utilizando un
moline de barras con una capacidad de 30 tonvhr. s arena basaltica.

En'el drea'de Picoaza, hay cuatro canteras dc agregados operadas por 3 empresas. Toda la

- roca es basallica. La capacidad de produccién es de més de 150 ton/hr.

Por lo tanto, se considera que es suficiente para suministrar los agregados al hormigdn para
el proyecto desde estos sitios de canteras. -
' - Paqucte 2
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Las principales caractcnsucas de los Proycctos Daule-Peripa y La I‘speranza 5¢ presentan a
contmuac:on Lo

Deéscripcion. . Proyecto La Esperanza__ Proyecto Poza londa

Area de Captacion o 445km2 ' - 175km -
Precipitacion media anual 1,520 mm 1306 mm

“Ingreso anual de volumen 376 x 10° m3 95 x 10° m3
Maxima avenida probable © 3.040 m3/sec 1.120 m3/seg
Capacidad bruta de - : . 455x 10°m3 98 x 10° m3
almacenamiento _ . o '
Almacenamiento efectivo 301 x 10°m3 75 x 106 m3
Nivel de crecida - ' , EL.67,7m EL. 110,3m
Maximo nivel normal EL. 66,0 m EL. 106,5 m

Nivel minimo . - EL.370m  EL.883m
Area del embalse _ 22, 7km2 o 4,9km2
Presa principal _ _ - _

Tipo : .. Tierra zonificada . . Tierra homogenea con

.. recubrimiento asféltico
o © ... aguasarriba
Altura _S5Tm 40 m

Cota de la cresta EL. 69,0 m ' EL 143 m(312,3 m)
longitud de la cresta ' . 6% m - - - 53Im - '
Volumendelapresa -~ 37x10°m3 06X 10° m3
Vertedero _ _ ' - _
Tipo con compucrta de sin compuerta de excesos
B ) €XCesos :
Descarga de diseiio S 900 mdfsegr 87S'm3_lseg
Capacidad de evacuacion ' 140-153 m3/seg 30 m3fseg
2.4 Financiamiento de }a Obra
La obra sera financiada con el préstamo N° ~_del Fondo de Cooperacion Econdmica

de Ultramar del Japon (OECF).
2.5 Plazo de¢ Ejecucién de Ié Obra

- El plazo estimado para Ia ejecucion de la obra es d¢ 54 meses calendano contados a partic
de la orden de iniciar los trabajos.

2.6 Regimea de la Licitacion

La Licitacion N°.___~ " cs piblica, bajo el sistema de’ Precalificacion de firimas
constructoras y se rige por lo dispuesto en la Ley de Contratacién Pablica del Ecuador. .

La Precalificacion ta realizara el CRM por intermedio de su Comité de Contratacién,
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Basandose en la documentacién  presentada por los patticipantes, el Comité de

- Contrataciones precalificard las Firmas o Asociaciones de Firmas, a quncnes se les pedira

oportunamente que se presentan la ofeftas correspondientes.

3. INSTRUCCIONES A LOS PARTICIPANTES

3.1 Presentacién d'e DOmmentos-'

Para la precalificacion, los parucnpantes presentaran los documentos contenicndo la
informacién solicitada en las presentes bases de acuerdo con las siguientes instrucciones:

(1) Todos los formularios debén ser llenadosen su totalidad en idioma Casteliano.

(2) Los documentos originales escritos ‘en un idioma que no sea Castellano, deberan
presentarse acompanados de sus respechvas lraduccnones al Castellano debidamente
legalizadas.

{3) No se aceptaran fotocopias de los documentos, que no {leven las certificaciones legales
_ respccuvas

(1) Todas las paginas' de los documentos de Precalificacion, inclusive los documentos
anexos y las referencias, deberén ser numeradas progresivamente y rubricados por el
- representante legal o tinico del Pammpante

{5) Los documentos de Precalificacion deben entregarse encuademados de tal forma de
. impedir perdlda de ho;as

- {6) A los documentos de Precahﬁcacron podra acompaiiarse la documentacion ilusirativa

adicional que los interesados crean de utilidad adjuntar para ampliar sus referencias.

(7) La documentaciéon debera ser presentada en sobre cerrado con los formularios
_ debldamente !Ienados y sus anexos, en original y cuatro copias.

(8)=-Se rechazara fa docunmntac:on del participante que no presente cualquiera de los

formularios o no cumpla con los documentos exigidos en las Bases de Precalificacion.

“Los documentos deberan ser entregados unicamente en forma personal por un representante

acreditado del participante, por lo tanto, no se recablran Ios documentos enviados por
correo telex fax o sobre abierlos
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- Los sobres que contengan la documentacién e informacién requerida, deberdn presentarse
cerrados, con las debidas seguridades que. impidan conocer su contenido antes de su
apertura oficial y Hevaran en su parte exterior ¢l nombre del Participante y lo siguiente:

CENTRO DE REHABILITACION DE MANABI (CRM) :

PROYECTO DE TRASVASE DE AGUA PARA LAS CUENCAS DE LOS RIOS
CHONE Y PORTOV] EJO :

PAQUET £ 2

. TMSVASE_ LA ESPERANZA~POZA HONDA
\J
- TRASVASE POZA HONDA-MANCHA GRANDE

LICITACION INTFR\IACIO‘JAL '\E"
- DOCUMENTOS DE PRECAL!F!CA_CION

Todos ta documentacion requerida en el presente documento de Precalificacion deberd ser
~ presentada en la Secretaria del Comité de Contrataciones del Ceniro de Rehabilitacion de

‘Manabi (CRM), 18 de Octubre y Sucre Portovigjo, _ piso, oficina N° __hasta las
15:00 horas del dia de 199, de conformidad con los ¢ establecido en la
convocatoria.

El CRM no recibira y consecuentemente no sera responsable por los documentos que no
sean entregados dentro de la hora y plazo sefialados en el presente documento y en la
. respectiva convocatoria, ni permlura ningtin cambio a los documentos después : de su
presentacion. S S

3.2 Aceptacién

La presentacion de Ja documentacion solicitada implica el sometimiento de los Parlicipantes

- a todas y cada una de las dlSpOSIClOl’lBS del presente documento, sin neces:dad de aciaramon
expresa, : : : : S

3.3 Consulta y Aclaraciones sobre el Documento de Precalificacion

Las consultas y aclaraciones sobre los prescnles documentos s¢ sollcnaran al. CRM per
escrito y solo se recibirdn en la fecha estipulada en el numeral I 5 y seran absueltas y
puestas en conocimiento a todos los demas Participantes, por lo menos 10 dias antes de la.
fecha de presentacion de los documentos.

Unicamente tendran validez, las actaracions y/o modlﬁcac:ones que CRM hubiera dado por
eserito.

3.4 Informacién Aclaratoria -
El CRM se reserva el derecho de solicitar durante el proceso de Precalificacion los

documentos e informacion aclaratorios que juzgue necesarios. Dichas aclaraciones seran
' Paquete 2
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solicitadas a los Participantes por medio de comunicaciones oficiales y la mformac;on
obtenida formara parte de los documentos de Precalificacion. - :

Los documentos ¢ informacion aclaratonos quie posteriormente solicite el CRM de ninguna
manera modificaran los requisitos o documentos prescntados dentro del plazo

El Participante autoriza a CRM efectuar avenguac:ones para comprobar la veramdad de las
declaraciones y documentos presentados :

35 Recepc:on de Documentos ¥ Apertura dc Sobrcs

"Bl sobreé cerrado’ quie contenga Ios documentos para Precahﬁcac;on seta recibido por el
~ Secretario del Comité de Contrataciones hasta la hora del dia’ fijado para ello en {a
convocaloria,

" Laapertura de estos sobres a hard cl Comité de Contrataciones en la sesion que para tal
efecto convocarda CRM, la cual debera realizarse en €l dia y la hora referidos v a la que
podran concurrir los representantes acreditados de las firmas padicipantes.

3.6 Anilisis de los Documeitos y Procedimiento de Precalificacion

El Comit¢ de Contrataciones encargar el anifisis de la docunientacion recibida a fa
Comision Técnica que para tal cfecto designara, debiendo ésta presentar cl mforme
correspondiente con las recomendaciones del caso.

El Conité de Contrataciones antes de la apertura de los sobres aprobara el instructivo o
criterios para la Precalificacién de Firmas, filando ta metodologia que la Comisién debera
considerar para evaluar la informacion, tomando en cuenta los siguientes factores:

- Aspectos Icga[és |

- Capacidad econdmica financiera del Participante

= Expenencna en construccion de obras smnlares incluyendo Ios momos de los contratos
vigentes

-- Experiencia y disponibilidad de personal directivo y técnico que dlspondra la Firma para
la ejecucién del contrado : :

- Equnpo dlspombfe de las Firmas
' 3.7 Notlﬁcacaén a los Pamcnpantes

La dems:én del Comne de Contrataciones, una vez acordada con OECF, se comunicara por
_eseriloa todos fos Part:capamcs en el domicilio que han seﬁalado denlro de los tres dias de
la aprobacnon del acta del Comité, '

3.8 Cuslodla Y Resewa de los Documenlos {

El CRM mantendra en sus archwos toda fa documenlacnén entregada por los participantes
y no les serd devuelta, ain cuando no fucran precalificados.

Pagquete 2
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Toda la’ documentacion e mformaoxon enlregada por los - Parhcnpantes serd’ de uso

‘estrictamente confidencial.

3.9

Dcrecho del CRMenla Precahﬁcaclon

CRM se reserva el derecho de

(1)

(2)

4,

4.1

No prccahﬁcar a los Pamclpames que a su }UICIO no cumplan satlsfactonameme
con los requisitos exigidos en las bases de esta Precalificacion.

Declarar desierta la Précalificacién convocada en caso de que considere que Ios

- Participantes que hayan presentados su documentacion, durante el término
' sefialado, no reuna las condiciones para ser precalificados, o por asi convenir a los

intereses de Ia Institucion o del Pais.

REQUISITOS Y  DOCUMENTOS - NECESARIOS PARA LA

PRECALIFICACION

Requisitos

Los Participantes deberan cumplir con los siguientes requisitos en caso de que la
participacion se haga en forma de Asociacién, no sclamente la asociacién propuesla sino
. también cada miembro de ella debe satasf‘acer los mgmente atn si la Asocnamén no este
' legalizada.

(1)

(2)

&)

“@

@)

Fotacopia de la dltima declaracion. de impuesto a la renta hecha por cada
Participante o cada miembro de la Asoclacmn entregada junto con un certificado

“de no adeudar al Fisco Ecuatoriano, como agente de retencidn en‘la_' fuente. .

Es fundamental que el participante cuimpla tambien lo siguiente:

(En caso de que {a partcicipacién sea en la modalidad de Asociacion, ya sea la
entidad propuesta o cuando menos una firma miembro de ella debera cumplir con
lo siguiente, ain si las asociaciones no han sido legalmente estableoldag).

-Que al Participante o, cuando menos, un miembro de la Asociacion, haya estado en

la actividad como contratista general por mis de diez (10) afios.

Que al Patticipante o, cuando menos, un miembro de la Asociacién, tenga una
organizacion administrativa, funcionarios y personal técnico suficientes, facilidades
de negociacidn y capacidad financierae, instalaciones para realizar sus negocios.

Que al Pamcipante 0, cuando menos, un swmbro de, la Asocmc:on haya ejecutado
en los ulimos diez (10) aios, preferiblemente como primer. contratista: los
siguiente:

Obras de caracteristicas téenicas similares a las dc esla Llcuacwn por un monto no
inferior a US$ 35 nnltones o su equwalente REEEEITRRCE SR P R &
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4.2

Haber realizado obras correspondientes a2 los rubros- més importantes de la
Licitacion (ver formutario N°.3A) por un monto no inferior a US$ 40 millones o su

equivalente,

Haber reallzado en general obras de Ingenieria Civil, por un momo no inferior a
US$ 45 millones osu equwalenle

: Documemos

Carta de Presentacion y Compromiso ltenando el Formulario N°: 1, firmada por el
representante Legal quien debera rubricar cada una de sus ]‘leaS

Datos Generales del Participante Ilenando el I‘ormulano N°®. 2.

Documemos que acrediten la constitucion legal de la Firma, o Asociacién dc
Firmas y nombramiento del Representante Legal.

El Participante debera presentar copia certificada de la escritura de constitucion,
estatutos y sus reformas, en los que se¢ indique por lo menos: nombre, tipo de
organizacion, lugar y fecha de constitucion, domicilio, objeto y capital, seitalando

- si es filial o subsidiaria de alguna otra empresa o compaiiia. Si la Firma es

extranjera esle documento debe tener la certificacion de una autoridad competente
del pais sede de la Firma, debidamente auntenticado por et Cénsul ecuatoriano mas

proximo al lugar de residencia del participante. La Firma del Consul

correspondiente debe ser auntenticada en la Cancilleria Ecuatoriana.

Cuando se trate de una Asociacion ya constituida o por constiturse, ésta y cada

.una de las firmas que lo integran deberan presentar fa documentacion solicitada en

este numeral.

St la Asociacién  estd por constituirse ésta deberd presentar ademas, el

correspondiente proyecto de minuta de contrato de asociacion, conjuntamente con
una carta de compromiso y aceptacion de cada una de las firmas que formaran la

‘Asociacion. . En el . proyecto de minuta del contrato de asociacion deberd

establecerse el porcentaje de participacidn de cada uno de los miembros dentro de
Ia Asomacnon

El Participante debe tener por lo menos 10 afios de existencia legal, en caso de una

persona’ juridica, en ¢l caso de una Asoclacidn, cada firma integrante deberd
demostrar su existencia legal.

El Participanté deberd presentar copia certificada del nombramiento de su
representante legal.

"+ En caso de Asociacion, ésta nombrara un representante legal vinico, mediante carta

poder otorgada individual o'conjufitamente con los représentantes legales de las
Firmas integrantes de la Asociacién, en fa que se indicard el nombre de la persona

~ designada y el objeto de la representacién. Cada Firma integrante de 1a Asociacion

adjuntaré e! documento que acredita a su correspondiente representante legal.
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El Participante - nacional deberd  presentar ¢l nombramiento ¢ poder de su

-represemante legal debidamente inscrito en el Registio Mcrcamil.

Los documentos emmdos ¢n el ewclranjero que contengan el nombranuento o
designacion del representante legal o del representante Ginico, dé una Firma o
Asociacion, respeclwameme deberan contar con las autenticaciones del Cénsul
ecuatoriano mas préximo del lugar de residencia del Pamcnpante y dela Cancullena

“del Ecuador.

o Expenenaa y capactdad en la ejecucmn dc obras snmIares

El Pamc;panle deberd demoslrar que posee la expenencm y capacndad suficiente
para realizar fos trabajos objeto de la presente Licitacion, mediante referencias y
cerllﬁcados de competencia moral y tecmca extendldos por los propietarios de las
obras que hubiere constmldo :

El Participante md1cara haber ejeculado en ios ultimos dxez (lO) ailos, por lo
menos una obra de caractensucas técnicas sim:lares a la que es objeto esta
Licitacion

Asr mismo, . senalara !as obras cwlles dc otro upo que haya reahzado en dicho
periodo. : -

A_dcmés debera llenar los Formularios: N°. 3, 3A y 3B sobre experiencia del
participante y el Formulario N® 4 sobre todos los proyectos que haya ejecutado
hasta ahora.

En caso de que el parucnpante sca una Asocaacxon Ia mt‘ormacxon deber
proporcionarla cada firma que la integra.

Datos personales y experiencias del personal directive y tecn:co del Participante y
del que asignaria al Proyecto : : -

E} Pamc;panle deber demostrar que tiene el personal técnico expenmenlado e

_indicar en los Formularios N° 5, 5A, 5B, SCy 5D.

Datos personales y experiencia de los técnicos que faboran a uempo cornpleto

Datos personales y experzencms de los técmcos quc Iaboran evenlualmeme

Lista del personal que prestaria sus servicios en la construccion de fa obra en la

~ oficina principal del participante y lista det personal quc !aborana & el sitio de la

obra.

Se adjuntara el Curriculum Vntae de cada uno de elios y la Carta de Compromiso
del personal que asignaria al proyeclo (Formulanos N°. SEy SF)
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Lista y caracteristicas del equipo de construccion disponible para la obra

E! Participante debe presentar la lista y caracteristicas del equipo de construccién

- que puede poner a disposicion de la obra. En caso de que dentro de la lista de los

equipos que se necesitan para el trabajo haya algunos que no sea de propiedad del
Participante, éste indicard a que fibrica, persona u organizacién lo compraria ¢

alquilaria, sefialando el lugar donde se encuentra actualmente.

El Participante debers llenar los Formularios N° 6 y 6A.
Lista de eventuales subcontratistas.

El Participante debera indicar si piensa subcontratar parte de los trabajos de esta
Licitacion y suministrara la lista dé los eventuales subcontratistas con el tipo de

trabajo a subcontratarse. . Esta informacién debera indicarse en los Formularios N°,

7y N°. 7A adjuntos. =

Cerificado de Afiliacién emitido por la Camdra de Construccion o certificado de
idoneidad emitido por la Camara de Comercio u otra entidad similar del pais de su

.- procedencia.  El certificado otorgado én el exiranjero debera constar con la

autenticacion del Cénsul Ecuatoriano més proximo al tugar de residencia del
Participante y la correspondiente del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Certificado de no adeudar al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Para ¢l
extranjero no domiciliado en el Ecuador no es necesario este Registro.

Certificado de la Contraloria sobre el cumplimiento de contratos celebrados con el

“Estado Ecuatoriano, o en su defecto, certificado de no haber celebrado contrato

con ¢l Estado '

Certificado de la Superintendencia de Compaitias que acredite que el Participante

se encuentra operando legalmente en ¢l pais y que ha cumplido con todas las
obligaciones establecidas en la Ley de Compailias, o en su defecto, certificacion de

" queno esté operando en el Ecuador.

Cettificado emitido por el Ministerio de Finanzas sobre el monto causado por
concepto de impuesto a la renta en el afio 1995, cuando el Participante hubiera
realizado actividades econdmicas on el pais.

.-Referencias bancarias

Cada una de las Firmas deberd presentar referencias bancarias que acrediten su
solvencia econdinica, - Si la ceitificacion fuera emitida por un banco extranjero,
serd debldamente respaldada por una institucién bancaria domicitiada en el pais
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Estados Financieros le los atos 1993,-1994 y 1995, debidamente cetificados

Cada una -de las Firmas deberd adjuntar los balances financieros, pérdidas y

" ganancias, corresponientes a los afios 1993, 1994 y 1995 certificados por un

Audﬂor mdependieme ) por una autondad equwaleme del pais de su procedenc:a

En los balances f‘ inancieros o anexos a los mismos, debera establecerse claramente,
las cuentas y valores que representan tanto los activos comentes como los paswos
corrientes. Fonnulanos N°, 8 ¥ N" 8A. ' B

Nombre de la entidad bancaria o compaﬁla que emmra la garantia dc cumphmlento
del Contrato :

El pamcnpante deberé mdlcar el nombre de Ia enndad bancaria o compama

~ financiera o aseguradora que emiliria Ia garantia de cumpimuento del contrato
~(Formulario N°. 9) :

Total de Ventas en los dltimos dlez (10) afios (Formulano N° 10)

Aqun constara el nanero de contratos que o Pamc;pante ha temdo en los diez (10)
aitos econdmicos sucesivos precedentes,

"En caso de una Asociacidn, todos y cada uno de los miembros llenara el

formulario; st se trata de una Asociacién ya conslituida cada miembro to hara.
Lista de I estructura accionaria (T‘ormulano N°. 1 !)

El Partwupante proveera mformacnon detallada de Ia estmctura accionaria de la

‘Firma. Si se teata de una Asociacion, todas y cada una de fas firmas principales

lienara el formulario; si es et caso de una Asociacién, cada miembro lo haré.
Declaraciones y/o Demostraciones

a Firma nacionat debera demosirar como Pamc:pante md;wdual 0 como parte de
la Asociacién, cuyo capital esté mtegrado por capllai extranjero, el porcenla}e
permitido por la Ley ‘ S

Declarar que los Participantes que se presenten conslituidos en Asociacién, no
forman parte de otras Asociaciones constiluidas o que se constituyen para
participar ‘en la presente Precalificacién, ni se presentan como Participantes
individuales en ella.

El Participante debera mdlcar si uenc o ha tenido j julCIOS o ha recumdo a arbitraje
que guarden relacion con los. trabajos de la firma, dande una explicacidn sobre el
tipo de los mismos y presentando copias de la sentencia si la hubiere.

El Participante deber indicar si ha tenido contratos que se han dado por terminado
anticipadamente. ~ En caso afirmativo deberd acompaiiar la  explicacion
correspondiente; y de haber sentencia, copia de la misma.
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Cuando se trate de una Asociacion ya constituida, o por constituirse, estos y cada
wna de las Firmas. que lo forman deberan hacer las declaraciones y/o
demostraciones del literal R y presentar los certificados de los literales H, I, J, K, L

YM |
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Tabla 9 Cotas y Yolumenes Méxinios y Minimos que Ocurren Durante la
Operacién del Embalse de Poza Honda, 1979 - 1993 (*)

Cota Volumen Cota Volumen
Ao Maxima Minima
| (m) (MMC) (m) (MCM)
1979 104,57 86,50 93,12 29,00
1980 103,05 78,38 92,97 28,42
1981 107,24 101,32 93,76 32,04
1982 102,85 71,36 95,23 44,15
1983 107,24 101,32 01,78 | 71,90
1984 107,23 101,27 101,94 72,70
1985 106,82 99,10 96,95 41,75
1986 | 107,26 101,43 96,95 47,75
1987 107,28 101.54 96,51 45,55
1988 107,12 100,60 96,65 46,25
1989 107,12 100,60 96,38 44,90
‘B 1990 105,69 92,55 95,21 39,05
1991 106,87 99,35 94,76 36,8
1992 107,15 100,83 96,00 43,00
1993 107,12 | - 100,66 08,13 53,65

(*) Los valores que constan ¢n la Tabla fueron obtenidos del Departamento de
Operacidn de Poza Hoada del CRM.
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