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Material Anexo A21.5.1

CUSTO UNITARIO POR METRO DAS OBRAS LINEARES - RIBEIRAO DOS COUROS

LI_I!HAS DE RECALQUE
DIAMETRO E MATERIAL PAVIMENTAGAO
SEM COM
O = 200 mm - Ferro Fundido, Linha Integrat 341 415
D = 250 mm - Ferro Fundido, Linha Integral 391 469
D = 300 mm - Ferro Fundido, Linha Integral 436 | . 5286
D = 350 mm - Ferro Fundido, Linha Integral 502 597
D = 400 mm - Fetro Fundido, Linha Integral 581 680
D = 500 mm - Ferro Fundido, Linha Integral 745 852
D = 600 mm - Ferro Fundido, Linha Integral 926 1,046
D = 700 mm - Ferro Fundido, Linha Integral 1,140 1,280
D = 800 mm - Ferro Fundido, Linha Integral 1,375 1,524
D = 900 mm - Ferro Fundido, Linha Integral 1,630 1,7871
D = 1.000 mm - Ferro Fundidb, Linha Integral - 1,896 2,061
COLETORES TRONCO .
DIAMETRO E MATERIAL _PAVIMENTAGAO
: SEM - COM
D = 200 mm - PVC 211 310
D= 250 mm - PVC 252, | 385
D = 300- mm - PVC 289 396
D = 400 mm - Concreto 373 502
D = 500 mm - Concreto 453 589
D = 600 mm - Congreto 540 684
D = 700 mm - Concreto 634 791
D = 800 mm - Concreto . 122 887
D = 900 mm ~ Concreto 841 1,014
D = 1,000 mm - Concreto 943 1,129
D = 1.200 mm - Conereto 1,159 1,357
MND
DIAMETRO E MATERIAL PAVIMENTAGAO
D = 1,000 mm - Concreto 5,000
LIGACAO
3101

|..l:i.aa§>6es no Coletor Tronco

A21.5-1




TABELA 01 - PRECOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PRECO
DISCRIMINAGAOD NUMERO |UNIDADE| UNITARIO
(R$)
Locacéo da Obra 020202 m 0.50
Cadastro da Obra 020206 m 1.72
Sinalizagdo de Transito 030101 m 1.55
Tapume com lluminagéo 030103 m 4.46
Passadico de Madeira para Pedestres (030201 mé 42.61
Travessia de Chapa Metdlica para Velculos 030203 m? 115.72
Escavacio de Areas, Mecanizada, qualquer Terreno, exceto Rocha 040102 n 3.91 .
Escavagdio de Jazidas de Solo 040104 m' 534}
Escavagdo de Valas até 2,0m 040501 ' 4,54
Escavacdo de valas até 4,0m 040503 me 5.77
Aterro Compactado sem Controle 040802 m 6.75
Carga e Descarga de Solo 041001 me 2.51
Transporte de Material Escavado 041002 nxkKm 1.07
Escoramento Descontinuo 050102 m? 12,78
Escoramento Continuo 050103 m? 19.81
Escoramento Especial 060104 m? 39,04
Escoramento Metalico Madeira com 1 Quadro 050201 m# 83,79
Escoramento Metalico Madeira com 2 Quadros 050202 m? 88.03
Lastro de Areia (A) 080401 m? 103.84
Lastro de Areia (B) 080431 m? 95.50
Poco de Visita D=1,00m, H=2,00m 082301 unid 2,124.50
Pogo de Visita D=1,00m, H=3,00m 082302 Unid 2,542.056
Pogo de Visita D=1,20m, H=2,00m 082401 unid 2,621.41
Pogo de Visita D=1,20m, H=3,00m 082402 - [ - unid 3,101.10
Assentamento Tubos PVC D=200mm 000605 m 1.82
Assentarmento Tubos PVYC D=300mm 0906086 m 2.91
Assentamento Tubos PVC D=400mm 090607 m 3.68 |
[Assentamento Tubos FoFo D=200mm 090705 m 6.86
Assentamento Tubos FoFo D=260mm 090706 m 7.46
{Assentamento Tubos FoFo D=300mm 090707 m_ - 8,45
Assentamento Tubos FaFo D=400mm 090708 m 11.42
Assentamento Tubos FoFo D=500mm_ 090709 m 13.71|
Assentamento Tubos FoFo D=600mm. 090710 m " 18.54
Assentamento Tubos FoFo D=700mm 090711 m 21.10
Assentariento Tubos FoFo D=800mm 090712 m - 26.45
Assentamento Tubos Concreto D=400mm 091001 m 7.18
Assentamento Tubos Concreto D=500mm 091002 m 10.57
Assentaments Tubos Concreto D=600mm 091003 m 12,59
Assentamento Tubos Concreto D=700mm 091004 m 14.86
Assentamento Tubos Concreto D=800mm 091005 m 18.48
Assentamento Tubos Concreto D=800mm 091006 m 23.43
Assentamento Tubos Concreto D=1.000mm 081007 m '28.10
Assentamento Tubos Concreto D=1.100mm 091008 m 38.78
Assentamento Tubos Concreto D=1.200mm 091008 m 55.47
Assentameanto Tubos Caoncreto D=1.500mm 091010 m 84.73
Assentamento Tubos Concreto D=2.000mm 091011 m 124.95
Levantamento Pavimentagdo Asfaltica 100101 m 11.58
Execugao de Pavimentagéo Asfaltica
Preparo da Caixa 100401 . m? 6.88
Sub Base em Brita ou Macadame Hidréulico 100402 m 100.22
Base de Macadame Betuminoso 100403 m 223.38
Imprimagéo Ligante 100404 m 3.36
Capa de Concreto Asfaltico 100408 m? 416.25
Concreto para Fechamento de Valas 100407 m? 200.36
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TABELA 02 - PRECOS DE MERCADO DOS MATERIAIS

TUBOS DE FERRO FUNDIDO PARA RECALQUE DE ESGOTO, PONTA E BOLSA,
JUNTA ELASTICA (SAINT-GOBAIN)

D=200mm {(estimado) m 195.00
D=250mm m 230.00
D=300mm (estimado) m 258.00
D=350mm m 305.00
D=400mm (estimado) m- 362.00
D=500mm (estimado) m 477.00
D=600mm {estimado m 604,00
D=700mm m 750.00
D=800mm m 917.00
D=000mm (estimado) m 1,089.00
D=1.000mm (estimado) m 1,205.00
D=1.200mm (estimado) m 1,738.00
TUBOS DE PVC PARA ESGOTOS, PONTA E BOLSA, JUNTA ELASTICA

(VINILFORT - TIGRE)

- |D=200mm m 21.68
D=250mm m 37.18
D=300mm m 58,87
D=350mm m 77.05
D=400mm m 95.01
TUBOS DE CONCRETQ ARMADO PARA ESGOTO, COM JUNTA DE BORRACHA
CONFORME NBR 8890, CLASSE A3 (GIASSETTI)

D=400mm : m . 76,35
D=600rmm -m 139,00
|D=700mm m 173.46
D=800mm m 187.05
D=800mm m . 266.00
D=1.000mm (estimado) ~ “m © 313.00
D=1.200mm (estimado) m 435.00
D=1.500mm (estimado} m 668.00
D=2.000mm (estimado) m 1,212.00

A21.5-3




TABELA 03 - RIBEIRAC DOS COUROS

RESUMO DOS CUSTOS DE LINHAS DE RECALQUE -R$/m

DIAMETRO E MATERIAL PAVIMENTAGAO
SEM coMm |
D = 200 mm - Ferro Fundido, Linha Integral 341 415|
D = 250 mm - Ferro Fundido, Linha Integral 39 459
D =300 mm - Ferro Fundido, Linha Integral 436
D = 350 mm - Ferro Fundido, Linha Integral 502 597| -
D = 400 mm - Ferro Fundido, Linha Integral 581 B8O
D = 500 mm - Ferro Fundido, Linha Integral 745 852
D = 600 mm - Ferro Fundido, Linha Integral 926 1,046
D = 700 mm - Ferro Fundido, Linha Integral 1,140 1,280(
D = 800 mm - Ferro Fundido, Linha Integral 1,375 1,524
D = 800 mm - Ferro Fundido, Linha Integra 1,630 1,787
D = 1,000 mm - Ferro Fundido, Linha Integral 1,896 2,081

Ribeirao dos Couros - Custo por Metro Linear das Linhas de

Didmetro (mm)

Recalque
1,800 /
1,600 / } '
# 1,000 A :
E . /
8 800 +— // a/'
600 // /
A
400
I
200 ‘
[ =] Q [} (o} o (=) o [om ]
Q0 [on ] [ Q o [ow ] o Q

1,000
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TABELA 04 - RIBEIRAO DOS COUROS
CUSTOS POR METRO DE LINHA DE RECALQUE

Largura da Vala = 0,90m

Passadigos (Pedestres e Velculos) = 5% da Area da Vala

Recobrimento = 1,00m

Lastro de Areia = 0,10m
Profundidade da Vala = 1,30m
Bota Fora = Vtupo + Vlastro
Escoramento Descontinuo = 2 lados da vala = 2x1,30 = 2,60m?

Concreto para Fechamento da Vala = 0,25x0,90 = 0,225m?

Capa de Concreto Asfaltico = 0,05x0,90 = 0,045

A21.5-5

D=200mm
[ ) PRECO (R$)
[TEM {DISCRIMINACAO QUANT. | UNID.
- UNITARIC | TOTAL
1 |Servigos Gerais
11 |Locag#o da Obra 1 m 0.50 0.50
"1.2 |Cadastro da Obra ) 1 m 1.72 1.72
1.3 |Tapume com lluminacéo de Seguranga 1 m 4.46 4.46
| 1.4_[Canteiro de Obras 1 gb 10.00 10.00
1.5 |Sinalizacdo de Transito 1 m 1.55 1.55
16 |Passadico de Madeira para Pedestres 0.045 m? 42 61 1.92
1717 |Passadico Metélico para Veiculos 0.045 m? 115.72 5.21
2  |Movimento de Terra
2.1 iEscavacgéo 117 me 3.91 457
‘2.2 [Lastro de Areia 0.08 m? 95.50 8.60
23 |Bota Fora (Carga, Transporte 5Km, Descarga) 0.12 n 15,86 1.80
2.4 |Reaterro Compactado 1.05 m 6.75 7.09
2.5 |Escoramento Descontinuo 26 m? 12,78 33.23
3 |Assentamento de Tubos 1 m 6.66 6.66
4 |Pavimentcéo _
41 iLevantamento de Pavimentagéo Asféltica 0.9 ne . 11.59 10.43
42 |Concreto para Fechamento de Valas 0.225 nr 200.36 45.08
4.3 [Capa de Concreto Asfaltico 0045 | m® 415.25 18.69
5 - |Fornecimento do Tubo FoFo D=200mm 1 m 195.00 195.00
B (30%) "~ 5850
_Total de Fornecimento 253.50
Sub Total sem Fornecimento, sem Paviment. 87.40 |
Sub Total de Pavimentacgéo ' 74.20
Total sem Pavimentacao 340.90
Total com Pavimentacdo 415,10
CRITERIOS ADOTADOS




TABELA 05 - RIBEIRAO DOS COUROS
CUSTOS POR METRO DE LINHA DE RECALQUE

lLargura da Vala = 0,85m

“ Passadigos (Pedestres e Velculos) = 5% da Area da Vala

Reacobrimento = 1,00m

Lastro de Areia = 0,10m
Profundidade da Vala = 1,35m
Bota Fora = Vtuba + Vlastro
Escoramento Descontinuo = 2 lados da vala = 2x1,35 = 2,70n?
Concreto para Fechamento da Vala = 0,25x0,95 = 0,238m°
Capa de Concreto Asféltico = 0,05x0,85 = 0,048m°

A21.5-6

D=250mm
PRECO (R$)
ITEM |DISCRIMINAGAO QUANT. | UNID.
» UNITARIO |  TOTAL
1 |Servigos Gerais :
1.4 |Locacdo da Obra 1 m 0.50 0.50
1.2 |Cadastro da Obra 1 m 1.72 1.72
1.3 {Tapume com lluminacdo de Seguranga 1 m - 4.46 4,46
1.4 {Canteiro de Obras 1 gb 10.00 10.00
1.5 |Sinalizac8o de Transito 1 m 1.55 1.55
1.6 |Passadigo de Madeira para Pedestres 0.048 I 42.61 2.05
1.7 |Passadico Metdlico para Veiculos 0.048 m? 115.72 5551
2 |Movimento de Terré o
2.1 [Escavagfo 1.28 m? 3.3 5.00
2.2 |Lastro de Arela 0,095 m® 95,50 9.07
2.3 |Bota Fora (Carga, Transporte 5Km, Descarga) 0.144 m? 15.86 2.28°
2.4 |Reaterro Compactado 1.136 m_ 6.75 7671
2.5 {Escoramento Descontinuo 2.7 e 12.78 34.51
3 |Assentamento de Tubos 1 m ' 7.46 7.46
4 [Pavimentcdo ' _
4.1 iLevantamento de Pavimentagio Asfaltica 0.95 e 11.59 11.01 |-
4.2 |Concreto para Fechamento de Valas 0.238 m’ 200,38 47.68
4.3 |Capa de Concreto Asféltico 0.048 m' 415,28 19,93 |-
5 ‘ Fornecimento do Tubo FoFo D=250mm 1 m 230,00 230.00
- BDI (30%) ' 69.00
.. Total de Fornecimento ~299.00
Sub Total sem Fornecimento, sem Paviment. 9182
{Sub Total de Pavimentacdo 78.63
Total sem Pavimentagéo "~ 390.82
Totat com Pavimentagdo 489,45
CRITERIOS ADOTADOS




TABELA 06 - RIBEIRAO DOS COUROS
CUSTOS POR METRO DE LINHA DE RECALQUE

D=300mm
'_f : PRECO (R$)
ITEM [DISCRIMINAGAO QUANT. | UNID.
- UNITARIO TOTAL
1 |Servicos Gerais
1.4 |Locacéo da Obra 1 m 0.50 0.50
1.2 |Cadastro da Cbra 1 m 1.72 1.72
1,3 {Tapume com lluminagéo de Seguranga 1 m 4.46 4.46
1.4 |Canteiro de Obras 1 —gb 10.00 10.00
“1.5 |Sinalizacio de Transito 1 m 1.55 1.65
16 |Passadico de Madeira para Pedestres 0.055 m? 42.61 2.34
1.7 |Passadigo Metdlico para Veiculos 0.055 ne 115.72 5.36
2 |Movimento de Terra
2.1 |Escavacéo 1.54 m? 3.91 6.02
2.2 lLastro de Arsia 0.11 m’ 95.50 10.51
23 |Bota Fora (Carga, Transporte 5Km, Descarga) 0.144 m? 15.86 2.28
2.4 |Reaterro Compactado 1.396 m? 8.75 942
2.5 |Escoramento Descontinuo 2.8 me 12.78 35.78
3 |Assentamento de Tubos 1 m 9.45 8.45
4 |Pavimentg#o R
41 |Levantamento de Pavimentagéo Asfaltica 1.1 m? - 11.59 12,75
‘42 -|Concreto para Fechamento de Valas - 0.275 e 200.36 5510
-4.3 |Capa de Concreto Asfaltico 0055 | m _415.25 ' 22.84
_5 " |Fornecimento do Tubo'FoFo'_ D=300mm 1 m __258.00 258,00
| BDI.(30%) ' ' ' 77.40
Total_de Fornecimento 335.40
Sub Total sem Fornacimento, sem Pav:ment 100.41
Sub Total de Pawmentacao ' 90.69
Total sem Pawmentag:éo 435.81
Total com Pavimentagéo 526.49
CRITERIOS ADOTADOS

Largura da Vala = 1,10m

Passadigos (Pedestres e Velculos) = 5% da Area da Vala

Recobrimento = 1,00m

Lastro de Areia = 0,10m
Profundidade da Vala = 1,40m
Bota Fora = Viubo + Vlastro
Escoramento Descontinuo = 2 lados da vala = 2x1,40 = 2,807

Concreto para Fechamento da Vala = 0,25x1,10 = 0,276m’

Capa de Concreto Asféltico = 0,05x1,10 = 0,055m*
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TABELA 07 - RIBEIRAO DOS COUROS
CUSTOS POR METRO DE LINHA DE RECALQUE

Largura da Vala = 1,15m

Passadigos (Pedestres e Velculos)

Recobrimento = 1,00m

{ astro de Arela = 0,10m
Profundidade da Vata = 1,45m
" Bota Fora = Vtubo + Vlastro .
Escoramento Descontinue = 2 lados da vala = 2x1,45 = 2 90nv

Concreto para Fechamento da Vala = 0,25x1,15 = 0,288m®

Capa de Concreto Asféltico = 0,05x1 ,10 = (,058m?

A21.3-8

= 59 da Area da Vala

D=350mm
PRECO (R$)
ITEM |DISCRIMINAGAO QUANT. | UNID. _
UNITARIO |  TOTAL
1 {Servicos Gerais ) 1
1.1 |Locacdoc da Obra 1 m . 050 0.50
1.2 |Cadastro da Obra 1 m 1.72 172 |
1.3 |Tapume com lluminagéo de Sequranca 1 m 4.46 4.48
1.4 |Canteiro de Obras 1 gb 10.00 10.00
1.5 |Sinalizaggo de Transito 1 m 1.55 1.55
1.6 [Passadigo de Madeira para Pedestres 0.058 m? 42.61 247
1,7 |Passadico Metélico para Velculos 0.058 m? 115.72 6.71
2 |Movimento de Telra
2.1 |Escavacio 1.67 m? 3.91 6.53
2.2 |Lastro de Areia 0.115 ny 95,50 10,98
2.3 |Bota Fora (Carga, Transporte 5Km, Descarga) 0.211 m? 15.86 3.35
2.4 |Reaterro Compactado 1.459 mt 8.75 9.85
+ 25 |Escoramento Descontinuo 2.9 m? 12.78 37.06
"3 |Assentamento de Tubos 1 m 10.44 10.44 |
4 |Pavimentcdo _
4.1 |Levantamento de Pavimentagéio Asféltica 1.15 iils 11.59 13.33
4.2 |Concreto para Fechamento de Valas 0,288 m? 200,36 57,70
4.3 |Capa de Concreto Asféltico 0.058 e 415.25 24.08
5 _ Fornecimento do Tubo FoFo D=350mm 1 - m 305.00 305.00
BD| (30%) . - 91,50
| Total de Fornecimento ‘396.50
"|Sub Total sem Fornecimento, sem Paviment. 105.62
Sub Total de Pavimentagéo 95.12
Total sem Pavimentacéo 502.12
_ Total com Pavimentacao 597.24
CRITERIOS ADOTADOS



TABELA 08 - RIBEIRAO DOS COUROS
CUSTOS POR METRO DE LINHA DE RECALQUE

D=400mm
[ PRECO (R$)
ITEM DISCRIMINAGAO QUANT. | UNID. ‘
UNITARIO | TOTAL
1 |Servigos Gerais
1.1 ilLocacdo da Obra 1 m 0.50 0.50
1.2 |Cadastro da Obra 1 m 1.72 1.72
1.3 |Tapume com |luminacéo de Seguranca 1 m 4.46 4.46
1.4 |Cantelro de Obras 1 gb 10.00 10.00
15 |Sinalizac#o de Transito 1 m 1.55 1551
16 Passadico de Madelra para Pedestres 0.08 m? 42.61 2.56
1.7 Passadico Metdlico para Veiculos 0.06 m? 115.72 6,94
2  |Movimento de Terra _
2.1 |Escavacgéo 1.80 e 3.91 7.04
22 |Lastro de Areia 0.12 e 095.50 11.46
71 |Bota Fora (Carga, Transporte SKm, Descarga) 0.246 m 15.86 3.90
2.4 {Reaterro Compactado - 1.554 m’ 8.75 10.49
25 |Escoramento Descontinuo 3.00 m 12.78 38.34
3 |Assentamento de Tubos 1 m 1142 1142
4 {Pavimentcéo ]
41 |Levantamento de Pavimentacdo Asfaltica 1.200 m? 11.59 13,91
42 |Concreto para Fechamento de Valas 0.300 m 200.36 60.11
4.3 |Capa de Concreto Asfaitico 0.060 m? 415.25 24,92
5 |Fornecimento do Tubo FoFo D=400mm 1 m 362,00 - 362.00
C O |BDI (30%) ' 108.60
{Total de Fornecimento 470,60
Sub Total sem Fornecimento, sem Paviment, 110.38
Sub Total de Pavimentagéo 98.93
{Total sem Pavimentacéo 580.98
Total com Pavimentacéo 679.91
CRITERIOS ADOTADOS
Largura da Vala = 1,20m
Passadigos (Pedestres e Velculos) = 5% da Area da Vala
Recobrimento = 1,00m
Lastro de Areia = 0,10m
Profundidade da Vala = 1,50m
Bota Fora = Vtubo + Viastro :
Escoramento Descontinuo = 2 lados da vala = 2x1,50 = 3,00m?

Concreto para Fechamento da Vala = 0,25x1,20 = 0,300

Capa de Concreto Asfaltico = 0,05x1,20 = 0,060m?
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TABELA 09 - RIBEIRAO DOS COUROS
CUSTOS POR METRO DE LINHA DE RECALQUE
D=500mm

CRITERIOS ADOTADOS

Largura da Vala = 1,30m _

Passadigos (Pedestres e Velculos) = 5% da Area da Vala
Recobrimento = 1,00m

Lastro de Arela = 0,10m

" Profundidade da Vala = 1,60m

Bota Fora = Vtubo + Vlastro

Escoramento Total = 2 lados da vala = 2x1,60 = 3,20m?
Escoramento Descontinuo = 90% = 0,90*3,20 = 2,88
Escoramento Continuo = 10% = 0,10*3,20 = 0,32
Concreto para Fechamento da Vala = 0,25x1,30 = 0,325nm"
Capa de Concreto Asféltico = 0,05x1,30 = 0,065n

A21.5-10

' PRECO (R$)
ITEM |DISCRIMINAGAO QUANT. | UNID.
UNITARIO | TOTAL
1 |Servigos Gerals
1,1 |Locagdo da Obra 1, m 0.50 0.50
1.2 |Cadastro da Obra 1 m 1,72 1.72
1.3 |Tapume com lluminagéo de Seguranga 1 m 446 4.46
1.4 |Canteiro de Obras 1 gb 12.00 12.00
1.5 |Sinalizacdo de Transito 1 m 1.55 155
1.6 |Passadigo de Madeira para Pedestres 0.065 e 42.61 2771
1.7 {Passadico Metélico para Veiculos 0.065 m? 115.72 7.52
2 |Movimento de Terra
‘2.1 |Escavagao 2.08 m* 3.91 8.13
2.2 |Lastro de Areia 0.13 m 95.50 12,42
2.3 |Bota Fora (Carga, Transporte SKm, Descarga) 0.326 m? 15.86 517
2.4 |Reaterro Compactado 1.754 m? 6.75 11.84 | -
2.5 [Escoramento Descontinuo 2.88 m: 12,78 36,811
2.6 |Escoramento Continuo 0.32 m? 19.81 6.34
3 |Assentamento de Tubos 1 m 13.71 13.71.
4 |Pavimentcéo « . ‘
4.1 |Levantamento de Pavimentagdo Asfaltica 1,300 m - 11.59 - 15.07 |
4.2 |Concreto para Fechamento de Valas ‘ 0.325 m? 200.36 65,121
4.3 |Capa de Concreto Asfaltico .| 0.085 m? 415.25 26.99 |-
5 {Fornecimento do Tubo FoFo D=500mm 1 m 477.00 47700
' BDi (30%) ' o 14310
Total de Fornecimento 620.10
Sub Total sem Fornecimento, sem Paviment, 124.93
Sub Total de Pavimentagéo 107.18
Total sem Pavimentacéo 745,03
Total com Pavimentagéo g852.21




TABELA 10 - RIBEIRAOQ DOS COUROS
" cUSTOS POR METRO DE LINHA DE RECALQUE

D=600mm

[ PRECO (R$)
ITEM [DISCRIMINAGAO QUANT. | UNID.
UNITARIO | TOTAL
1 |Servicos Gerais
1.1 |LocacHo da Obra 1 m 0.50 0.50
1.2 |Cadastro da Obra 1 m 1.72 1.72
1.3 |Tapume com lluminagéo de Seguranga 1 m 4.46 4.46
1.4 |Canteiro de Obras ' 1 gb 12.00 12.00
15 |sinalizagéio de Transito 1 m 1.55 - 1.55
16 |Passadico de Madeira para Pedestres ' 0073 | m? 42.61 3.11
47 |Passadigo Metdlico para Velculos 0.073 m? 115.72 B.45
2 |Movimento de Terra
2.1 |Escavac8o 2.47 nm 3.91 9.64
2.2 |Lastro de Areia 0.145 n¥ 95.50 - 13.85
23 |Bota Fora (Carga, Transporte SKm, Descarga) 0.428 m* 15,86 . B6.79
2.4 |Reaterro Compactado 2.037 m’ 6.75 13.75
25 |Escoramento Descontinuo ' 2.72 me 12.78 34.76
28 |Escoramento Continuo 0.68 m# 19.81 13.47
"3 |Assentamento de Tubos 1 m 16,54 16.54
4 |Pavimentgio :
41 |Levantamento de Pavimentacéo Asfaltica 1450 | mP 11.58 16.81
4.2 |Concreto para Fechamento de Valas 0.363 m’ 200.36 72.73
43 [Capa de Concreto Asféltico ' 0.073 w 415.25 30.31
"5 |Fornecimento do Tubo FoFo D=600mm 1 m 604.00 604,00
" |BDI {30%) ' L 18120 | -
" |Total de Fornecimento 78520
~1Sub Total sem Fornecimento, sem Paviment, 140.58
Sub Total de Pavimentagéo " 119.85
Total sem Pavimentagéo 926.78
Total com Pavimentagéo 1,045.63

CRITERIOS ADOTADOS

Largura da Vala = 1,45m _

Passadigos (Pedestres e Veiculos) = 5% da Area da Vala
Recobrimento = 1,00m

Lastro de Areia = 0,10m

Profundidade da Vala = 1,70m

Bota Fora = Vitubo + Vlastro

Escoramento Total = 2 lados da vala = 2x1,70 = 3,40m?
Escoramento Descontinuo = 80% = 0,80"3,40 = 2,72
Escoramento Continuo = 20% = 0,20*3,40 = 0,68
Concreto para Fechamento da Vala = 0,25x1,45 = 0,363m"
Capa de Concreto Asfaltico = 0,05x1,45 = 0,073m?
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TABELA 11 - RIBEIRAO DOS COUROS
CUSTOS POR METRQ DE LINHA DE RECALQUE
D=700mm

PRECO (R$)
ITEM |DISCRIMINACAO QUANT. | UNID. _
| UNITARIO | TOTAL
1 |Servigos Gerais
1.1 |Locagéio da Obra 1 m Q.50 0.50 |
1.2 [Cadastro da Obra 1 m 1,72 1.72 ¢
1.3 {Tapume com lluminagéo de Seguranca 1 m 4.46 446 |
1.4 |Canteiro de Obras 1 gb 15.00 15,00
1.5 |Sinalizac#o de Transito 1 m 1.55 1.55
1.6 |Passadico de Madsira para Pedestres 0.085 e 42.61 362
1.7 |Passadico Metélico para Velculos 0.085 nr 115.72 9.84
2 |Movimento de Tetra
2.1 |Escavagéo 3.06 m 3.91 11.96
2.2 ' |Lastro de Areia 0.17 m 95.50 16.24
23 |Bota Fara (Carga, Transporte 5SKm, Descarga) 0.555 m? 15.86 8.80
2.4 |Reaterro Compactado 2.505 e 6.75 16.91
2.5 |Escoramento Descontinuo. 2.52 m? 12.78 32.21
2.6 |Escoramento Continuo 1,08 m? 19.81 2139 |
3 [Assentamento de Tubos 1 m 2110 2110
_ 4 |Pavimentgo
41 |Levantamento de Pavimentagéo Asfaitica 1 1.700 m 11.59 19,70
4.2 |Concreto para Fechamento de Valas 0.425 me 200.36 85.15
4.3 |Capa de Concreto Asfaltico 0.085 m® 415.25 35.30
5 |Fornecimento do Tubo FoFo D=700mm 1 m 750.00 750,00
- 1BDI (30%) - 22500
Total de Fornecimento " 975.00
"|Sub Total sem Fornecimento, sem Paviment, 165.30
1Sub Total de Pavimentagdo 140.15
Total sem Pavimentacéo 1,140.30
Total com Pavimentagéo 1,280.45

CRITERIOS ADOTADOS |

* Largura da Vala=1,70m ' .

Passadigos (Pedestres e Velculos) = 5% da Area da Vala
Recobrimento = 1,00m :

Lastro de Areia = 0,10m

" Profundidade da Vala = 1,80m

Bota Fora = Vtubo + Viastro :
Escoramento Total = 2 lados da vala = 2x1,80 = 3,60n?
Escoramento Descontinuo = 70% = 0,70*3,60 = 2,52
Escoramento Continuo = 30% = 0,30*3,60 = 1,08
Concreto para Fechamento da Vala = 0,25x1,70 = 0,425m?
Capa de Concreto Asféitico = 0,05x1,70 = 0,085nm°
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TABELA 12 - RIBEIRAO DOS COUROS
CUSTOS POR METRO DE LINHA DE RECALQUE

D=800mm

T PRECO (R$)
ITEM |DISCRIMINAGAO QUANT. | UNID. , _
: UNITARIO | TOTAL
1 |Servigos Gerais
1.1 |Locagdo da Obra 1 m 0.50 0.50
1.2 |Cadastro da Obra 1 m 1.72 1.72
1.3 {Tapume com lluminacéo de Seguranca 1 m 4.46 446
1.4 |Canteiro de Obras 1 gb 15.00 15.00
15 Sinalizacdo de Transito 1 m 1.55 1.55
16 |Passadigo de Madeira para Pedestres 0.09 m? 42.61 383
| 1.7_{Passadigo Metalico para Velculos 0.09 m? 115.72 10.41
2 [Movimento de Tetra
21 |Escavacéo 3.42 m 3.91 1337
2.2 |lLastro de Areia 0.18 m’ 95.50° 17.19
23 |Bota Fora (Carga, Transporte 5Km, Descarga) 0.693 m’ 15.86 10,99
2 4 tReaterro Compactado 2.727 mw 6.75 18.41
25 |Escoramento Descontinuo 2.28 i 12.78 28.14
2.6 |Escoramento Gontinuo 1.52 me 19.81 3011
"1 |Assentamento de Tubos ' 1 m - 2645 26.45
4 |Pavimenicfio ' o
41 |Levantamento de Pavimentag#io Asfaitica 1,800 m? 11.59 20.86
"4.2 |Concreto para Fechamento de Valas 0.450 m? © 200.36 190,16
4.3 |Capa de Concreto Asfaltico ' 0.020 m’ 415.25 3737
5  |Fornecimento do Tubo FoFo D=800mm 1 m - eM7.00|  917.00
BDI (30%) ' ' ' 27510 -
Total de Fornecimento " 1,192.10
Sub Total sem Fornecimento, sem Paviment, 183.14
Sub Total de Pavimentagéo ' 148,40
Total sem Pavimentacéo 1,375.24
" |Total com Pavimentacio 1,523.64
CRITERIOS ADOTADOS

Largura da Vala = 1,80m

Passadigos (Pedestres e Velculos) = 5% da Area da Vala
Recobrimento = 1,00m '

Lastro de Areia = 0,10m

Profundidade da Vala = 1,80m

Bota Fora = Vtubo + Vlastro

Escoramento Total = 2 lados da vala = 2x1,90 = 3,80m*
Escoramento Descontinuo = 60% = 0,60*3,80 = 2,28
Escoramento Continuo = 40% = 0,40%3,80 = 1,52
Concreto para Fechamento da Vala = 0,25x1,80 = 0,450m®
Capa de Concreto Asfaltico = 0,05x1,80 = 0,090m°
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TABELA 13 - RIBEIRAO DOS COUROS
CUSTOS POR METRO DE LINHA DE RECALQUE
D=900mm

PRECO (R$)l

iTEM |DISCRIMINAGAO QUANT. | UNID. ‘
. UNITARIO |  TOTAL
1 iSenigos Gerais
1.1 {l.ocagéo da Obra 1 m 0.50 0.50
1.2 |Cadastro da Obra 1 m 1,72 1,72
1.3 |Tapume com lluminagio de Seguranca 1 m 4.46 4,46
1.4 |Canteiro de Obras 1 gb 15.00 15.00
1.5 |Sinalizacfo de Transito 1 m 1.55 1551 .
1.6 [Passadico de Madeira para Pedestres 0.095 e 42.61 4,05
1.7 |Passadico Metdlico para Velculos 0.085 m? 115.72 1009 |
2 |Movimento de Terta B
2.1 |Escavagho ' 3.80 m 3.91 14.86
2.2 |Lastro de Areia 0.19 m? 85.50 18.15
2.3 |Bota Fora (Carga, Transporte 5Km, Descarga) 0.826 nt 15.86 13.10
24 |Reaterro Compactado 2.974 m 6.75 20.07
2.5 |Escoramento Descontinuo 2.00 n? 12.78 25.56 |.
2.6 |Escoramento Continuo 2.00 m? 19.81 39.62
3 |Assentamento de Tubos 1 m 31.80 - 31.80
4 Pavimentcéo _
4.1 [Levantamento de Pavimentagéo Asfaltica 1.800 m 11.59 22.02
4.2 |Concreto para Fechamento de Valas 0.475 n’ - 200.36 9517
4.3 |Capade Concreto Asféltico 0.095 e 415.25 39.45
5 iFornecimento do Tubo FoFo D=900mm . 1 m 1,099.00 1,099.00
BDI (30%) i ‘ ' 329.70
Total de Fomecimento ' 1,428.70
Sub Total sem Fornecimento, sem Paviment. - 201.43
" |Sub Total de Pavimentagdo 156.64
| Total sem Pavimentagédo 1,630.13
Total com Pavimentacéio 1,786.77

CRITERIOS ADOTADOS

l.argura da Vala = 1,90m -

Passadicos (Pedestres e Veiculos) = 5% da Area da Vala
-‘Recobrimento = 1,00m

Lastro de Areia = 0,10m

Profundidade da Vala = 2,00m

Bota Fora = Vitubo + Vlastro

Escoramento Total = 2 lados da vala = 2x2,00 = 4,00m?
Escoramento Descontinuo = 50% = 0,50*4,00 = 2,00
Escoramento Continuo = 50% = 0,50*4,00 = 2,00

~ Concreto para Fechamento da Vala = 0,25x1,80 = 0,475m®

~ Capa de Concreto Asfaltico = 0,05x1,90 = 0,095n7

A21.5-14



TABELA 14 - RIBEIRAO DOS COUROS
CUSTOS POR METRO DE LINHA DE RECALQUE
D=1.000mm

. PRECO (R$)
ITEM IDISCRIMINACAQ QUANT. | UNID,
\ UNITARIO | TOTAL
1 |Semicos Gerais
1.1 |Locac#o da Obra 1 m 0.50 0,50
1.2 |Cadastro da Obra ‘ 1 m 1.72 1.72
1.3 {Tapume com lluminacéo de Seguranca 1 m 4.48 446
1.4 |Canteiro de Obras 1 gh ~ 15.00 15.00
1.5 |Sinalizag8o de Transito 1 m 1.55 1.55
16 |Passadico de Madeira para Pedestres 0.100 m? 42.61 4,26
1.7 |Passadico Metalico para Velculos 0.100 m? 115.72 11.57
2 IMovimento de Terra
2.1 |Escavacdo 4.20 m? 3.91 16.42
2.2 |Lastro de Areia 0.20 m* 95.50 18.10
2.3 |Bota Fora (Carga, Transporte 5Km, Descarga) (.985 m’ 15,86 15.62
2.4 |Reaterro Compactado 3.215 n? 8.75 21.70
25 |Escoramento Descontinuo 210 m? 12.78 26.84
2.6 |Escoramento Continuo 2.10 e 19.81 41.60
3 |Assentamento de Tubos 1 m 31.80 - 31.80
4 |Pavimentcdo : B
4.1 |Levantamento de Pavimentagéo Asféltica 2.000 m* 11.59 23.18
4.2 |Concreto para Fechamento de Valas 0.500 m° - 200.38 - 100.18
4.3 |Capa de Concreto Asféltico 0.100 m? 415251 41.53
5 |Fornecimento do Tuba FoFa D=1.000mm 1 m. 1,295.00 1,295.00
1BDI (30%) : o 5 : 388.50
Total de Fornecimento 1,683.50
Sub Total sem Fornecimento, serm Paviment. 21215
Sub Total de Pavimentacdo 164.89
Total sem Pavimentacdo 1,895.65
Total com Pavimentagao 2,060.53

CRITERIOS ADOTADOS

Largura da Vala = 2,00m

Passadigos (Pedestres e Velculos) = 5% da Area da Vala
Recobrimento = 1,00m

LLastro de Areta = 0,10m

Profundidade da Vala = 2,10m

Bota Fora = Vtubo + Viastro

Escoramento Total = 2 lados da vala = 2x2,10 = 4, 20m?
Escoramento Descontfnuo = 50% = 0,50*4,20 = 2,10
Escoramento Continuo = 50% = 0,50*4,20 = 2,10
Concreto para Fechamento da Vala = 0,25x2,00 = 0,500m?
Capa de Concreto Asfaltico = 0,05x2,00 = 0,100
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TABELA 15 - RIBEIRAO DOS COUROS

RESUMO DOS CUSTOS DE COLETORES TRONCO -R$/m

—————

DIAMETRO E MATERIAL PAVIMENTACAO
SEM COM |
D =200 mm - PVC 211 310
D = 250 mm - PVC 252 355
B = 300 mm - PVC 289 398
D = 400 mm - Concreto 373 502
D = 500 mm - Concreto 453 589
D = 600 mm - Concreto 540 684
D = 700 mm - Concreto 634 791
D = 800 mm - Concreto 722 887 -
D =900 mm - Concreto. / 841 1014 -
D = 1.000 mm - Concreto 843 1,128 -
D = 1.200 mm - Concreto 1,159 1,357_ '
Ribeirdo dos Couros - Custo por Metro Linear de Coletor
Tronco
1,500 L
1,400 2N
/3 ‘
1,300 / '
1,200 ' ~
‘ N
1,100 _ }///
1,000 /Jr/ {
- E s00 l - /E
I S :
.2 800 : , /
2 : ' '
£ 700 - AT
g / P
' § 600 3//5
500 % a//E
400 /ea/
300 iy
200 [
100
g § 8 8§ 8 B 8 8§ § 8
Didmetro (mmy)
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' TABELA 16 - RIBEIRAO DOS COUROS
CUSTOS POR METRO DE COLETORES TRONCO
D=200mm

[ PRECO (R$)
[ ITEM |DISCRIMINAGAO QUANT. | UNID. _
UNITARIO | TOTAL
1 [Servigos Gerais
‘1.1 |Locagdo da Obra 1 m 0,50 0.50
1.2 |Cadastro da Obra 1 m 1.72 1.72
1.3 [Tapume com lluminagéo de Seguranga 1 m 446 4.46
1.4 [Canteiro de Obras 1 gb 15.00 15.00
1.5 |Sinalizagfio de Transito 1 m 1.565 1.58
1.6 {Passadico de Madeira para Pedesires 0.060 m2 4261 2.56
1,7 |Passadigo Metélico para Velculos 0.060 m? 118.72 6.94
"3 |Movimento de Terra
3.1 |Escavacdo 2.40 m?® 4.54 10.90
3,2 |Lastro de Areia 0.12 m? 103.84 12.46
3,3 [Bota Fora (Carga, Transporte 10 Km, Descarga) 0.87 m? 13.21 11.48
3.4 |Escavacdo em Jazida, Carga, Transporte, Desc, 0.72 m? 12.95 ‘932
3.5 |Reaterro Compactado . 2.25 m? 6.75 15.18 |
3.6 [Escoramento Descontinuo 28 m? 12.78 35.78 |
3.7 |Escoramento Continuo - 1.2 m? 19.81 23.77.
4 [Assentamento de Tubos 1 m 1.82 1.82
5 [Pogos de Visita : 0.014 unid 2,124.50 29.74
-6 |Pavimentgéo I E
‘6.1 |Levantamento de Pavimentacdo Asféltica - 1.20 - m? 11.59 | 13.91
6.2 |Concreto para Fechamento de Valas 0.300 m? 200.36 60.11
6.3 |Capa de Concreto Asféltico 0060 | m® 41525 | 24.92
7 |Fomecimento do Tubo PVC Esgoto ' ;
7.1 |Tubo D=200mm _ ' A m 21.68 21.68 |
7.2 1BDI (30%) o L 6.50
" |8ub Total do Fornecimento 28.18
Sub Total sem Fornecimento, sem Paviment. 183.21
Sub Total de Pavimentagio 98.93
Total sem Pavimentag&o 211.39
Total com Pavimentag#o 310,32

CRITERIOS ADOTADOS

Largura da Vala = 1,20m

Passadigos (Pedestres e Velculos) = 5% da Area da Vala
Lastro de Areia = 0,10m

Profundidade da Vala = 2,00m

Bota Fora = Viubo + Vlastro + Vsubst.solo

Substituigdo de Solo = 30% do volume escavado
Escoramento = 2 lados da vala = 2x2,00 = 4,00m?
Escoramento Descontinuo = 70% = 0,7x4,00 = 2,80 m?
Escoramento Continuo = 30% = 0,3x4,00 = 1,20m?

Pogo de Visita = 1 a cada 70m = 0,014 PV/m

Concreto para Fechamento da Vala = 0,26x1,20 = 0,30m?
Capa de Concreto Asfaltico = 0,05x1,20 = 0,060m3
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TABELA 17 - RIBEIRAC DOS COUROS
CUSTOS POR METRO DE COLETORES TRONCO
D=250mm

: PREGO (R$)
ITEM {DISCRIMINAGAO QUANT. | UNID,
UNITARIO | TOTAL
1 |Servigos Gerais

1.1 |Locagdo da Obra 1 m 0.50 0.50
1.2 |Cadastro da Obra 1 m 1.72 1.72
1.3 {Tapume com lluminag¢éo de Seguranga 1 m 4 .46 4,46
1.4 |Canteiro de Obras 1 gh 17.50 17.50
1.5 |Sinalizagéo de Transito 1 ‘'m 1.55 1.55
1.6 |Passadico de Madeira para Pedestres 0.063 m? 42.61 2.68
1.7 [Passadigo Metalico para Velculos 0,063 m? 115.72 7.29

* 3 |Movimento de Terra
3.1 |Escavagao 2.69 m? 4.54 12.21
3.2 |Lastro de Areia 0.125 m’ 103.84 12.98
3.3 |Bota Fora (Carga, Transporte 10 Km, Descarga) 0.981 m* 13.21 12,96
3.4 |Escavagio em Jazida, Carga, Transporte, Desc. 0.807 m* 12.95 10.45
3.5 {Reaterro Compactado 252 m? 6.75 16.98
3.6 |Escoramento Descontinuo 3.01 m? 12.78 38.47
3,7 '|Escoramento Continuo 1.29 ny 19.81 25.55

4 |[Assentamento de Tubos 1 m 2.36 236
5 [Pogos de Visita ' 0.014 unid 2,542.05 35.59
6 |Paviment¢do :

6.1 |Levantamento de Pawmentaqéo Asféltica 125 m? 11.59 14.49
6.2 |Concreto para Fechamento de Valas 0.313 m® 200,36 62.71
6.3: {Capa de Concreto Asféltico 0.063 m’ 415.25 26.16

7 |Fornecimento do Tubo PVC Esgoto
7.1 “[Tubo D=250mm ' 1 m 37.18 37.18
7.2 |BDI (30%) : 11.15
|Sub Total do Fornecimento 48,33
Sub Total sem Fomemmento sem F’avlment 203.26
Sub Total de Pavimentagdo 103.36
Total sem Pavimentagéo 251.60
Total com Pavimentagéo 354,96

CRITERIOS ADOTADOS

Largura da Vata = 1,25m
Passadigos (Pedestres e Velculos) =
Lastro de Areia = 0,10m
Profundidade da Vala = 2,15m

Bota Fora = Vtubo + Vlastro + Vsubst,solo

Substituigdo de Solo = 30% do volume escavado
Escoramento = 2 lados da vala = 2x2,15 = 4,30m?
Escoramento Descontinuo = 70% = 0,7x4,30 = 3,01 m?
Escoramento Continuo = 30% = 0,3x4,30 = 1,29m?

Pogo de Visita = 1 a cada 70m = 0,014 PV/m

Concreto para Fechamento da Vala = 0,25x1,25 = 0,313m?
Capa de Concreto Asfaltico = 0,05x1,25 = 0,063m3
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TABELA 18 - RIBEIRAO DOS COUROS
: cUSTOS POR METRO DE COLETORES TRONCO
- D=300mm _

I PRECO (R$)
{TEM |DISCRIMINAGAO QUANT. | UNID.
UNITARIO | TOTAL
1 |Servigos Gerais .
11 |Locagdo da Obra 1 m 0.50 0.50
1.2 |cadastro da Qbra 1 m 1.72 1.72
1.3 [Tapume com lluminag#o de Seguranga 1 m 4.46 4,46
1.4 |Canteiro de Obras 1 gb 20.00 20.00
15 |Sinalizagéio de Transito 1 m 1.55 -1.55
16 iPassadico de Madeira para Pedestres 0,065 m? 42.61 297
1.7 |Passadigo Metdlico para Vefculos '0.065 m? 115.72 7.52
3 |Movimento de Terra
3.1 |Escavagéo 2.86 m? 4.54 12.98
3.2 |Lastro de Areia ‘ 0.13 ny’ 103.84 13.50
2.3 |Bota Fora (Carga, Transporte 10 Km, Descarga) 1.064 mé 13.21 14.06
3.4 |Escavagio em Jazida, Carga, Transporte, Desc. 0.858 m 12,95 - 11.M
3.5 [Reaterro Compactado 2.65 m? 6.75 17.91
36 |Escoramento Descontinuo 3.08 m? 12.78 - 39,36
3.7 |Escoramento Cont{nuo 1.32 m? 19811  26.15
4 |Assentamento de Tubos ‘ 1 in 2.3 2.9
"5 |Pogos de Visita 0.014 unid 2,542,058 35.69
6 (Pavimentgéo B
6.1 |Levantamento de Pavimentagdo Asféltica 1.30 m? 11.54 15.00
8.2 |Concreto para Fechamento de Valas 0.325 m? 200.36 65.12
6.3 |Capa de Concreto Asféltico 0.065 m? 41525 126.99
~ 7. |Fornecimento do Tubo PVC Esgoto
7.4 "|Tubo D=300mm _ 1 m 58.97 58.97 |
7.2 iBDI (30%) ' C 17.69
Sub Total do Fornecimento '76.66
Sub Total sem Fornecimento, sem Paviment. 212.10
Sub Total de Pavimentagao 107.11
Total sem Pavimentagédo 288.76
Total com Pavimentacgéo 395.87

CRITERIOS ADOTADOS

Largura da Vala = 1,30m

Passadigos (Pedestres e Velculos) = 6% da Area da Vala
Lastro de Areia = 0,10m

Profundidade da Vala = 2,20m

Bota Fora = Vtubo + Viastro + Vsubst.solo

Substituigdo de Solo = 30% do volume escavado
Escoramento = 2 lados da vala = 2x2,20 = 4,40m?
Escoramento Descontinuo = 70% = 0,7x4,40 = 3,08 m?
Escoramento Continuo = 30% = 0,3x4,40 = 1,32m?*

Pogo de Visita = 1 a cada 70m = 0,014 PV/m

Concreto para Fechamento da Vala = 0,25x1,30 = 0,325m°
Capa de Concreto Asfaltico = 0,05x1,30 = 0,065m3
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TABELA 19 - RIBEIRAC DOS COUROCS
CUSTOS POR METRO DE COLETORES TRONCO

Total com Pavimentacéo

D=400mm
PRECO (R$)
ITEM{DISCRIMINAGAQ QUANT. | UNID.
UNITARIO | TOTAL
1 [Servigos Gerals
1.1 il.ocagio da Cbra 1 m 0.50 0.50
1.2 |Cadastro da Obra 1 m 1.72 172
1.3 |Tapume comlluminagéo de Seguranca 1 m 4,46 4.48
1.4 |Canteiro de Obras 1 gb 25.00 25,00
1.5 |Sinalizagfo de Transito 1 m 1.55 1.55
1.6 |Passadigo de Madelira para Pedestres 0.078 m2 42 61 332
1.7 |Passadigo Metilico para Velculos 0.078 m? 1158.72 5.03
3 |Movimenpto de Terra
3.1 |Escavagdo 3.72 m? 4.54 16.89
3.2 lLastro de Arela 0.155 m? 103.84 16.10
‘3.3 |Bota Fora (Carga, Transporte 10 Km, Descarga) 1.467 m? 13.21 19.38
3.4 |Escavagio em Jazida, Carga, Transporte, Desc. 1.116 m? 12.85 14.45
3.5 -|Reaterro Compactado 3.37 m? 6.75 22.74
3.6 |Escoramento Descontinuo 312 m? 12,78 39.871
3.7 |Escoramento Continuo 1.44 m? 19.81 28,53 |
3.8 |Escoramento Metalico-Madeira 0.24 m? 83.79 | 2011
4 |Assentamento de Tubos 1 m 7.18 7.18
5 |Pogos de'Visita ' -1 0,014 unid 3,101.10 43.42
6 |Pavimentgio .
6.1 {Levantamento de Pavimentagéo Asféltica 185 | m? 11.54 17.89
. 6,2 {Concreto para Fechamento de Valas 0.388 m? 200.36 77.74
6.3 |Capa de Concreto Asfaltico 0.078 m° 41525 32,39
~ 7 |Fornecimento do Tubo Concreto A3 . S
7.1 | Tubo D=400mm _ : 1 m 76.35 76.35
| 7.2 [BDI (30%) _ ' ' 2291 .
. |8ub Total do Fornecimento 99.26
Sub Total sem Fornecimento, sem Paviment. 274.24
Sub Total de Pavimentagio 128,02
Total sem Pavimentagéo 373.50
501.51

CRITERIOS ADOTADOS

Largura da Vala = 1,55m

Passadigos (Pedestres e Velculos) = 6% da Area da Vala

- Lastro de Areia=0,10m

Profundidade da Vala = 2,40m

Bota Fora = Vtubo + Vlastro + Vaubst.solo

‘Substituigio de Solo = 30% do volume escavado
Escoramento = 2 lados da vala = 2x2,40 = 4,80m?
Escoramento Descontinuo = 65% = 0,65x4,80 = 3,12 m?
Escoramento Continuo = 30% = 0,3x4,80 = 1,44m?
Escoramento Metalico-Madeira = 5% = 0,05x4,80 = 0,24m?
Pogo de Visita = 1 a cada 70m = 0,014 PV/m

Concreto para Fechamento da Vala = 0,25x1,55 = 0,388m°
Capa de Concreto Asfaitico = 0,05x1,55 = 0,078m3
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TABELA 20 - RIBEIRAOC DOS COUROS
CUSTOS POR METRO DE COLETORES TRONCO

Total com Pavimentagao

D=500mm
— PRECO (R$)
ITEM DISCRIMINAGAC QUANT. | UNID.
- UNITARIO TOTAL
1 [Servigos Gerals
1.1 |Locag#o da Obra 1 m 0.80 0.50
1.2 [Cadastro da Obra 1 m 1.72 .72
1.3 |Tapume com lluminag8o de Seguranca 1 m 4.46 448
1.4 |Canteiro de Obras 1 gb 28.00 28.00
15 |Sinalizagéo de Transito 1 m 155 1.55
16 |Passadico de Madeira para Pedestres 0.083 m? 42.61 3.54
17 |Passadigo Metdlico para Velculos 0.083 m? 115.72 9.60
3 |Movimento de Terra
3.1 |Escavagao 4.13 m* 4,54 18.75
3.2 llastro de Areia 0.165 m? 103.84 17.13
3.3 |Bota Fora (Carga, Transporte 10 Km, Descarga) 1.687 m? 13.21 22,29
3.4 |Escavagao em Jazida, Carga, Transporte, Desc. 1.239 m? 12.95 16.05
3.6 |Reaterro Compactado 3.68 m* 8.75 24.85
16 |Escoramento Descontlnuo 3.00 m? 12.78 38.34
3.7 |Escoramentc Continuo 1.50 m? 19.81 29.72
3.8 |Escoramento Metalico-Madeira 0.50 m? -83.79 41.90
4 |Assentamento de Tubos - 1 m 10.57 10.57
5 |Pogos de Visita 0.014 unid 3,101.10 43,42
6 |Pavimentgao .
5.1 |Levantamento de Pavimentagéo Asfaltica 1.65 m? 11.54 19.04
6.2 |Concreto para Fechamento de Valas 0.413 m® 200.36 8275
6.3 |Capa de Concreto Asfaitico 0,083 m? 415,25 3447
7 |Fornecimento do Tubo Concreto A3
7.1 {Tubo D=500mm L 1 m 108.00 108.00 |
7.2 |BDI (30%) : ' ' ' 32.40
Sub Total do Fornecimento 140,40
Sub Total sem Fornecimento, sem Paviment, 312.37
Sub Total de Pavimentagfo 136,26
Total sem Pavimentagdo 452,77
£89,03

CRITERIOS ADOQTADOS

Largura da Vala = 1,65m '
Passadicos (Pedestres e Velcuios) = 5% da Area da Vala
Lastro de Areia = 0,10m

Profundidade da Vala = 2,50m

Bota Fora = Vtubo + Vlastro + Vsubst.solo

Substituigéo de Solo = 30% do volume escavado
Escoramento = 2 lados da vala = 2x2,50 = 5,00m?
Escoramento Descontinuo = 60% = 0,60x5,00 = 3,00 m?
Escoramento Continuo = 30% = 0,3x5,00 = 1,50m?
Escoramento Metalico-Madeira = 10% = 0,10x5,00 = 0,50m?
Poco de Visita = 1 a cada 70m = 0,014 PV/m

Concreto para Fechamento da Vala = 0,25x1,65 = 0,413m®
Capa de Concreto Asfaltico = 0,06x1,65 = 0,083m3
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TABELA 21 - RIBEIRAO DOS COUROS
CUSTOS POR METRO DE COLETORES TRONCO
D=600mm

Largura da Vala = 1,75m

Passadigos (Pedestres e Velculos) = 5% da Area da Vala
Lastro de Areia = 0,10m

Profundidade da Vala = 2,70m

Bota Fora = Viubo + Vlastro + Vsubst.solo

Substituigio de Solo = 30% do volume ascavado
Escoramento = 2 [ados da vala = 2x2,70 = 5,40m?
Escoramento Descontinuo = 45% = 0,45x5,40 = 2,43 m?
Escoramento Continuo = 30% = 0,3x5,40 = 1,62m*
Escoramento Metalico-Madeira = 25% = 0,25x5,40 = 1,35m#*
Pogo de Visita = 1 a cada 70m = 0,014 PVim

Concreto para Fechamento da Vala = 0,25%1,75 = 0,438m*
Capa de Concreto Asfaltico = 0,08x1,75 = 0,088m3

A21.5-22

PRECO (R$)
ITEM | DISCRIMINAGAO QUANT. | UNID.
UNITARIO | TOTAL
1 |Servigos Gerais
1.1 [Locagho da Obra 1 m 0,50 0,50
1.2 [Cadastro da Qbra 1 m 1.72 1,72
1.3 |Tapume com lluminagéo de Seguranga 1 m 4.46 4.46
1.4 1Canteiro de Obras 1 gh 32.00 32.00
1.5 |sinalizagao de Transito 1 m 1.56 1.55
1.6 |Passadico de Madeira para Pedestres 0,088 m? 42.61 3.75
1.7 |Passadico Metélico para Velculos 0.088 m? 116.72 10.18
3 [Movimento de Terra .
3.1 |Escavagao 473 m? 4.54 21.47
3.2 |Lastro de Areia 0.175 me 103.84 18.17
3.3 |Bota Fora (Carga, Transporte 10 Km, Descarga) 2.036 m? 13.21 26.90
3.4 |Escavacao em Jazida, Carga, Transporte, Desc. 1.419 m? 12.95 18.38
3.5 [Reaterro Compactado 4.1 m? 6.79 27.76
3.6 |Escoramento Descontinuo 243 m? 12.78 31.08
3.7 |Escoramento Continuo 1.62 m? 19.81 32.08
3.8 |Escoramento Metélico-Madeira 1.35 m? - 83.79 113.42 |-
4 |Assentamento de Tubos 1 m 12.59 12,59
5 [Pogos de Visita 0.014 unid 3,101.10 43.42
6 |Pavimentgdo
6.1 |Levantamento de Pavimentagéo Asfaltica 1.75 m? 11.54 20,20
6.2 |Conereto para Fechamento de Valas 0,438 m* 200.36 B7.76
8.3 |Capa de Concreto Asfaltico 0.088 m? 415.25 36.54
7 |Fornecimento do Tubo Concreto A3 N 1
"7.4 |Tubo D=600MM B . 1 m 108,001 108.00
7.2 |BDI{30%) ‘ ' ) 3240
Sub Total do Fornecimento 140.40
Sub Total sem Fornecimento, sem Paviment. 398.11
Sub Total de Pavimentagdo 144,49 [
Total serm Pavimentagdo 539.51
Total com Pavimentacéo 684,01
CRITERIOS ADOTADOS




TABELA 22 - RIBEIRAO DOS COUROS
cUSTOS POR METRO DE COLETORES TRONCO

p=700mm
e PRECO (R$)
ITEM | DISCRIMINAGAO QUANT. | UNID.
UNITARIO |  TOTAL
1 {Servigos Gerais L
1.1 |Locag8o daQhbra 1 m 0.50 0.50
1.2 |Cadastro da Obra 1 m 1.72 1.72
1.3 |Tapume com lluminagdo de Seguranga 1 m 4.46 4.48
1.4 |Canteiro de Ohras 1 gb 38.00 |. 38.00
15 |Sinalizagéo de Transito 1 m 1.55 1.55
16 |Passadigo de Madeira para Pedestres 0.095 m? 4261 4.05
1.7 Passadico Metalico para Vefculos 0.095 m? 116.72 10.89
3 |Movimento de Terra
3.1 |Escavagéo 5,32 m? 4.54 24.15
3.2 |Lastro de Areia 0.19 m? 103.84 18.73
33 |Bota Fora (Carga, Transporte 10 Km, Descarga) 2.353 m® 13.21 31.08
3.4 |Escavagio em Jazida, Carga, Transporte, Desc. 1.596 m* 12.95 2067
| 3.5 |Reaterro Compactado 4.56 m? 6.75 30.80
36 |Escoramento Descontinuo 2.80 m* 12.78 . 3578
3.7 |Escoramento Continuo 1.68 m? 19.81 33.28
38 |Escoramento Metalico-Madeira 1.12 m? 83.79 93.84
4 |Assentamento de Tubos _ i m 14.86 14,86
5 |Pogos de Visita : 0.014 unid 3,101.10 § 4342 ¢
'8 [Pavimentgéo N _
6.1 |Levantamento de Pavimentagéo Asfaitica 1.90 m? 11.54 - 21.83
6.2 |Concreto para Fechamento-de Valas 0.475 m* 200.36 9517 |
6.3 |Capa de Concreto Asfaltico : . 0.085 m? - 415.25 39.45
7 [Fornecimento do Tubo Concreto A3 . _ L '
7.1 |Tubo D=700mm 1 m 173.46 173.46
7.2 1BDI (30%) ' : ' o 52.04
3 Sub Total dé Fornecimento 225,560
Sub Total sem Fornecimento, sem Paviment, 408.89
Sub Total de Pavimentagao 156.55
Total sem Pavimentagéo 634.39
Total com Pavimentagao 790.93

CRITERIOS ADOTADOS

Largura da Vala = 1,90m

Passadigos (Pedestres e Velculos) = 5% da Area da Vala
Lastro de Areia = 0,10m

Profundidade da Vala = 2,80m

Bota Fora = Vtubo + Viastro + Vsubst.solo

Substituigio de Solo = 30% do volume escavado
Escoramento = 2 lados da vala = 2x2,80 = 5,60m?
Escoramento Descontinuo = 50% = 0,50x5,60 = 2,80 m*
Escoramento Continuo = 30% = 0,3x5,60 = 1,68m?
Escoramento Metalico-Madelra = 20% = 0,20x5,60 = 1,12m?
Pogo de Visita = 1 a cada 70m = 0,014 PVim

Concreto para Fechamento da Vata = 0,26x1,90 = 0,475m*
Capa de Concreto Asfaltico = 0,05x1,90 = 0,095m3
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TABELA 23 - RIBEIRAO DOS COUROS
CUSTOS POR METRO DE COLETORES TRONCO
D=800mm

PRECO (R$)
ITEM | DISCRIMINAGAO QUANT. | UNID.
UNITARIO | TOTAL
1 1Servigos Gerals
1.1 {Locagfio da Obra 1 m 0.50 0.50
1.2 |Cadastro da Obra 1 m 1.72 1.72
1.3 |Tapume com lluminagio de Seguranga 1 m 446 4,46
1.4 |Canteiro de Obras 1 gb 42.00 42.00
1.5 |Sinalizago de Transito 1 m 1.55 1.55
1.6 |Passadigo de Madeira para Pedestres 0.100 m? 42.61 4.26
1.7 |Passadi¢o Metélico para Velculos 0.100 m? 116.72 11.57
3 |Movimento de Terra ‘
3.1 |Escavagio 5.80 m? 4,54 26.33
3.2 jlLastro de Arela 0.2 m? 103.84 20,77
3.3 |Bota Fora (Carga, Transporte 10 Km, Descarga) 2.649 m® 13.21 34.99
3.4 |Escavagdo em Jazida, Carga, Transporte, Desc. 1.74 m? 12.95 22.53
3.5 |Reaterro Compactado 4.89 m? 6.75 33.01
3.6 |Escoramento Descontinuo 2.36 m 12.78 30.16
3.7 |Escoramento Continuo 1.77 m? 19.81 35.06
3.8 |Escoramento Metalico-Madeira 1.77 m? 8379 148.31
4 [|Assentamento de Tubos i m 18.48 18,48
5 |Pogos de Visita ' 0.014 unid 3,101.10 43.42
6 |Pavimentgdo
6.1 |Levantameénto de Pavimentagdo Asfdltica 2.00 m2 11.54 . 23.08
6.2 |Concreto para Fechamento de Valas 0,500 m? 200.36 100,18 |.
6.3 (Capa de Concreto Asfaltico 0.100 m? - 415,25 41.53
7 |Fernecimento do Tubo Concreto A3
7.1 | Tubo D=800MmM ' ' _ 1 m 187.056 187.05
7.2 -|BDI (30%) e 56.12 | -
Sub Total do Fornecimento 243.17
Sub Total sem Fornecimento, sem Paviment, 479.13
Sub Total de Pavimentagio 164.79
Total sem Pavimentag&o 722.30
Total com Pavimentagéo 887.08

CRITERIOS ADOTADOS

Largura da Vala = 2,00m :

_ Passadigos {Pedestres e Velculos) = 5% da Area da Vala
Lastro de Areia = 0,10m

Profundidade da Vala = 2,95m

Bota Fora = Viubo + Vlastro + Vsubst.solo

Substituigio de Solo = 30% do volume escavado
Escoramento = 2 lados da vala = 2x2 95 = 5,80m?
Escoramento Descontlnuo = 40% = 0,40x5,90 = 2,36 m*
Escoramento Contlnuo = 30% = 0,3x5,90 = 1,77m?
Escoramento Metslico-Madeira = 30% = 0,30x5,90 = 1,77m?
Pogo de Visita = 1 a cada 70m = 0,014 PV/m

Congreto para Fechamento da Vala = 0,25x2,00 = 0,500m*
Capa de Concreto Asfaltico = 0,05x2,00 = 0,100m3
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TABELA 24 - RIBEIRAO DOS COURCS
CUSTOS POR METRO DE COLETORES TRONCO
D=800mm '

[ PRECO (R$)
ITEM DISCRIMINAGAO QUANT. | UNID. _
UNITARIO | TOTAL .
1 [Servigos Gerais
1.1 |Locagho daObra 1 m 0.50 0.50
1.2 |Cadastro da Obra 1 m 1.72 172
1.3 |[Tapume com lluminagéo de Seguranga 1 m 446 . 4.486
1.4 |Canteiro de Obras 1 gb 50.00 50,00
1.5 |Sinalizagéo de Transito 1 m 1.56 1.55
16 |Passadico de Madeira para Pedestres 0.105 m? 4261 4.47
1.7 |Passadigo Metalico para Veiculos 0.105 m? 115.72 12.15
3 IMovimento de Terra
3.1 |Fscavagio 6.51 m? 4.54 29,56
3.2 |Lastro de Arela 0.21 m? 103.84 21.81
33 |Bota Fora (Carga, Transporte 10 Km, Descarga) 3.029 m? 13.21 4001
34 |Escavacio em Jazida, Carga, Transporte, Desc. 1.953 m? 12.95 25729
3.5 |Reaterro Compactado 543 m? 6.75 36.68
3.6 |Escoramento Descontinuo 3.10 m# i2.78 39.62
3.7 |Escoramento Continuo : = 1,55 m? 19.81 30.M1
38 |Escoramento Metalico-Madeira 1.55 m? 83.79 429.87
4 |Assentamento de Tubos 1 m 23.43 23.43
5 |Pogos de Visita 0.014 | unid 3,101.10 4342 |
8 [Pavimentgdo .
6.1 |Levantamento de Pavimentagéo Asfaltica 210 m? 11.54 24.23
6.2 |Concreto para Fechamento de Valas 0.625 m* 200.36 ~105.19
6.3 |Capa de Concreto Asfaltico : 01058 | nv 415.25 43.60
7 [IFornecimento do Tubo Conareto A3 :
7.1 |Tubo D=800mm._ - ' ' 1 m . 268,00 266.00
7.2 |BDI (30%) ' ' ' ' ' . . 79.80
Sub Total do Fornecimento 345.80
Sub Total sem Fornecimento, sem Paviment. 49524
Sub Total de Pavimentagéo 173.02
Total sem Pavimentagio 841.04
Total com Pavimentago 1,014.07

CRITERIOS ADOTADOS

Largura da Vala = 2,10m

Passadigos (Pedestres e Velculos) = 5% da Area da Vala
Lastro de Arela = 0,10m

Profundidade da Vala = 3,10m

Bota Fora = Vtubo + Viastro + Vsubst.solo

Substituigdo de Solo = 30% do volume escavado
Escoramento = 2 lados da vala = 2x3,10 = 8,20m?
Escoramento Descontinuo = 50% = 0,50x6,20 = 3,10 m*
Escoramento Continuo = 25% = 0,26x6,20 = 1,55m?
Escoramento Metalico-Madeira = 25% = 0,25x6,20 = 1,55m?
Pogo de Visita = 1 a cada 70m = 0,014 PV/m

Concreto para Fechamento da Vala = 0,25x2,10 = 0,525m°
Capa de Concreto Asfaltico = 0,08x2,10 = 0,105m3
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TABELA 25 - RIBEIRAO DOS COUROS
CUSTOS POR METRO DE COLETORES TRONCO

D=1.000mm
PRECO (R$)
ITEM [DISCRIMINAGAQ QUANT. | UNID.
: UNITARIO | TOTAL
1 |Sernvigos Gerais
1.1 {Locagao da Obra 1 m 0.50 0.50
1.2 |Cadastro da Obra 1 m 1.72 1.72
1.3 |Tapume com lluminagéo de Seguranga 1 m 4.46 4.46
1.4 |Canteiro de Chras 1 gb 55.00 55.00
1.5 |Sinalizagdo de Transito 1 m 1.55 1.55
1.6 |Passadigo de Madeira para Pedestres 0.113 m? 42.61 4.81
1.7 |Passadigo Metélico para Velculos 0.113 m? 115.72 13.08
3 |Movimento de Terra :
3.1 |Escavacéo 7.3 m? 4.54 - 33.19
3.2 |Lastro de Arela 0.225 m? 103.84 23.36
3.3 |Bota Fora {Carga, Transporte 10 Km, Descarga) 3.649 m? 132 46,88
3.4 |Escavagho em Jazida, Carga, Transporte, Desc, 2.193 m? 12.95 28.40
3.5 |Reaterro Compactado 5,95 m? 6.75 40.19
3.6 |Escoramento Descentinuo 3.25 m? 12,78 41,54
3.7 |Escoramento Continuo 1.63 m2 19,81 3229
3.8 |Escoramento Metalico-Madeira 1.63 m? 83.78 136.58
4 |Assentamento de Tubos 1 m 29.10 29.10 |
5 {Pogos de Visita 0.014 unid 3,101.10 43.42
6 [Pavimentgdo
6.1 |Levantamento de Pavimentagdo Asfaltica 2.25 m? 11.54 - 265,97
6.2 |Concreto para Fechamento de Valas ' 0.563 Qi 200,36 112:80
6.3 [Capa de Concreto Asfaltico 0.113 m 415.26 - 46,92
7 |Fornecimento do Tubo Concreto A3 : : B
7.1 {Tubo D=1.000mm . . 1 m 313.00 313.00
7.2 {BDI (30%) ' ‘ 9380 |. -
- |Sub Total do Fornecimento 406,90
Sub Total sem Fornecimento, sem Paviment. 536.06
Sub Total de Pavimentagéo ' 185.69
Total sem Pavimentagao 942.96
Total com Pavimentagao 1,128.65

'CRITERIOS ADOTADOS
-Largura da Vala = 2,25m _
Passadigos (Pedestres e Velculos) = 5% da Area da Vala
Lastro de Areia = 0,10m : :
Profundidade da Vala = 3,25m
Bota Fora = Viubo + Viastro + Vsubst.sclo
Substituigao de Solo = 30% do volume escavado
Escoramento = 2 lados da vala = 2x3,25 = 6,50m?
Escoramento Descontinuo = 50% = 0,50x86,50 = 3,25 m?
Escoramento Continuo = 25% = (,25x6,50 = 1,63m?
Escoramento Metalico-Madeira = 25% = 0,25x6,50 = 1,63m?
Pogo de Visita = 1 a cada 70m = 0,014 PV/im
Concreto para Fechamento da Vala = 0,25x2,25 = 0,563m*
Capa de Concreto Asféltico = 0,05%2,25=0,113m3
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TABELA 26 - RIBEIRAO DOS COUROS
CUSTOS POR METRO DE COLETORES TRONCO
D=1.200mm

M PRECO (R$)
{TEM IDISCRIMINAGAO QUANT. | UNID.
| UNITARIO } TOTAL
1 |Servigos Gerals
1.1 |Locaglo da Obra 1 m 0.50 0.50
1.2 |Cadastro da Obra 1 m 1.72 1.72
1.3 |Tapume com lluminagdo de Seguranga 1 m 4,46 4,48
1.4 |Canteiro de Obras 1 gb 60.00 60.00
1.5 |Sinalizag¢do de Transito i m 1.55 1.55
16 |Passadico de Madeira para Pedestres 0.120 m? 42.61 5.11
1.7 |Passadigo Metalico para Velculos 0.120 m? 115.72 13.89
3 |Movimento de Terra
3.1 |Escavagéo 8.40 m? 4.54 38.14
3.2 {Lastro de Areia 0.24 m? 103.84 24.92
3.3 |Bota Fora (Carga, Transporte 10 Km, Descarga) 4411 m" 13.21 58.27
3 4 |Escavagio em Jazida, Carga, Transporte, Desc. 2.52 m? 12.95 32.63
3.5 |Reaterro Compactado 6.51 m? B8.75 43.94
3.6 |Escoramento Descontinuo 3.50 m? 12.78 44,73
3.7 |Escoramento Continuo 1.75 m? 19.81 34.67
3.8 |Escoramento Metdlico-Madeira 1.75 m? 83.79 146.63
4 |Assentamento de Tubos 1 m 38.79 38.79
5 [Pogos de Visita 0.014 unid 3,101.10 43.42
6 [Paviment¢&o
6.1 |Levantamento de Pavimentagéo Asfaltica 240 m? 11.54 27.70
6.2 |Concreto para Fechamento de Valas 0,600 m° 200.36 120.22
6.3 |Capa de Concreto Asfaltico 0.120 m 415.25 49.83
7~ |Fomecimento do Tubo Conereto A3 :
7.1 |Tubo D=1.200mm : 1 m 435,00 "436.00
7.2 1BDI {30%) ' 130.50
Sub Total do Fernecimento 565,50
Sub Total sem Fornecimento, sem Paviment. 503.36
Sub Total de Pavimentagéo ' 197.74
Total sem Pavimentagéo 1,158.86
Total com Pavimentagéo 1,356.60

CRITERIOS ADOTADOS

Largura da Vala = 2,40m

Passadigos (Pedestres e Velculos) = 5% da Area da Vala
Lastro de Areia = 0,10m

Profundidade da Vala = 3,50m

Bota Fora = Vtubo + Vlastro + Vsubst.solo

Substituigio de Solo = 30% do volume escavado
Escoramento = 2 ados da vala = 2x3,50 = 7,00m?
Escoramento Descontinuo = 50% = 0,60x7,00 = 3,50 m*
Escoramento Continuo = 26% = 0,25x7,00 = 1,75m?
Escoramento Metalico-Madelira = 25% = 0,25x7,00 = 1,76m?
Pogo de Visita = 1 a cada 70m = 0,014 PV/m

Concreto para Fechamento da Vala = 0,26x2,40 = 0,600m?
Capa de Concreto Asféltico = 0,05x2,40 = 0,120m?
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D_ata Ba

Sistema de Exportagédo dos Esgotos nas Areas da Bacia Billings

Estagdo Elevatdria de Esgotos

;Julho de 20_0’6

CEEE02: |

EEE03

1 OBRAS CIVIiS 1,635,551 1,026,941 897,594

2 INSTALACOES MECANICAS 2,663,148 813,450 696,605

3 INSTALAGOES ELETRICAS 4,078,580 1,192,800 1,147,040

4 INSTALACOES HIDRAULICAS 381,722 145,696 116,065

5 MISCELANEA 124,000 124,000 124,000

6 URBANIZACAO 157,008 167,008 157,008
TOTAL 9,039,989 3,459,895 3,138,312
TOTAL GERAL. 15,638,196
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