

Раздел 6.3 Ведомость работ, выполняемых в дневное время

ПРОЕКТ "ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ГОРОДА АСТАНЫ"
СПЕЦИФИКАЦИЯ ОБЪЕМОВ РАБОТ
Ведомость работ, выполняемых в дневное время

№	Вид работ	Ед. изм	Количество	Иностранная валюта (йена)		Национальная валюта (тенге)	
				Ед.стоимость	Сумма	Ед.стоимость	Сумма
1.	Дневная рабочая сила						
/001	Квалифицированная рабочая сила	часы	10,000.00				
/003	Неквалифицированная рабочая сила	часы	10,000.00				
	Итого, № 1						
2.	Материалы для дневных работ						
/001	Обычный портландцемент	тонны	30.00				
/002	Арматура, круглая	тонны	10.00				
/003	Арматура, периодического профиля	тонны	10.00				
/004	Песок для бетона	м ³	150.00				
/005	Заполнитель, крупный, макс. размер 20 мм	м ³	150.00				
/006	Заполнитель, крупный, макс. размер 40 мм	м ³	150.00				
/007	Товарный бетон, класс 150	м ³	50.00				
/008	Товарный бетон, класс 250	м ³	50.00				
/009	Древесина для опалубки	м ³	100.00				
/010	Песок для заполнения	м ³	500.00				
/011	Бутовый камень, макс. размер 300мм	м ³	100.00				
/012	Фракционированный заполнитель для основ	м ³	200.00				
/013	Жидкий битум	литры	500.00				
/014	Битумная эмульсия	литры	500.00				
/015	Мелкий щебень для тротуара	м ³	100.00				
	Итого, № 2						
3.	Оборудование Подрядчика для дневных работ						
/001	Бульдозер, 11 тонн	часы	50.00				
/002	Болотный бульдозер, 7 тонн	часы	50.00				
/003	Экскаватор, 0.6 м ³	часы	100.00				

№	Вид работ	Ед. изм	Количество	Иностранная валюта (йена)		Национальная валюта (тенге)	
				Ед.стоимость	Сумма	Ед.стоимость	Сумма
/004	Экскаватор, 0.3 м ³	часы	100.00				
/005	Самосвал, 8 тонн	часы	100.00				
/006	Самосвал, 4 тонн	часы	200.00				
/007	Грузовик, 6 тонн	часы	100.00				
/008	Дорожный вибрационный каток, 3-4 тонны	часы	100.00				
/009	Пневмоколесный дорожный каток, 10-20 тонн	часы	100.00				
/010	Щебеночный каток, 10 тонн	часы	100.00				
/011	Вибрационный каток, 1 тонная, ручного типа	часы	100.00				
/012	Копер, уплотнитель, 80-100 кг	часы	200.00				
/013	Водяной насос, 50 мм, Н=20м	часы	200.00				
/014	Водяной насос, 100мм, Н=20м	часы	200.00				
/015	Бетономешалка, 0.2 м ³	часы	100.00				
/016	Вибратор для уплотнения бетона, 50 мм	часы	200.00				
/017	Поливально-моечная машина, 5 кл	часы	200.00				
/018	Разбрызгиватель, 200 лит	часы	50.00				
/019	Дизель-генератор, 20 кВА	часы	100.00				
/020	Автокран, 10 тонн	часы	50.00				
/020	Автокран, 20 тонн	часы	50.00				
	Итого, № 3						
4.	Процентное возрастание на сверхурочное	%					
	Итого, № 4						
	ИТОГО						

Прим.: Процентное возрастание на сверхурочное время определяется Участником тендера