
ANEXO II

INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA

RESUMEN GENERAL DE METRADOS

PROYECTO : ESTUDIO DE FACTIBILIDAD: PROTECCION DE VALLES Y POBLACIONES RURALES ANTE INUNDACIONES

COMPONENTE : REPOSICION DE ESTRUCTURAS HIDRAULICAS

FECHA : Enero 2012

ESTRUCTURA DE CAPTACION

Item	Descripción	Und	Metrado	Costo Unitario	Parcial	Total
01.00.00	Estructura de Captación Tipo I (Q >0.00-1.00 m3/s)					
01.01.00	Trabajos Preliminares					572.85
01.01.01	Trazo y Replanteo para Estructuras	m	335.00	1.71	572.85	
01.02.00	Movimientos de Tierra					9,720.78
01.02.01	Excavación c/Maquinaria en Material de Cauce	m ³	95.60	4.78	456.97	
01.02.02	Relleno Compactado con Material de Cauce	m ³	530.80	3.72	1,974.58	
01.02.03	Perfilado y Acabado de Talud de Dique	m ²	215.40	1.55	333.87	
01.02.04	Extracción de Rocas con Explosivos	m ³	60.72	27.56	1,673.44	
01.02.05	Selección y Acopio de Roca	m ³	60.72	15.69	952.70	
01.02.06	Carguo y Transporte de Roca	m ³	60.72	58.09	3,527.22	
01.02.07	Enrocado Acomodado en Uña Antisocavante	m ³	19.12	9.44	180.49	
01.02.08	Enrocado Acomodado en Talud	m ³	41.60	14.94	621.50	
01.03.00	Obras de Concreto					81,940.13
01.03.01	Solado e=0.10 m.	m ²	128.59	28.01	3,601.74	
01.03.02	Concreto f'c=210 kg/cm2	m ³	96.12	346.56	33,311.78	
01.03.03	Encofrado y Desencofrado Normal	m ²	217.88	65.59	14,290.88	
01.03.04	Acero de Refuerzo fy= 4200 kg/cm2	kg	5,382.79	5.71	30,735.73	
01.04.00	Estructuras Metálicas					5,037.16
01.04.01	Rejilla de Protección (1.10 x 3.44 m.)	und	1.00	584.58	584.58	
01.03.02	Compuerta Metálica (1.10 x 1.00 m.)	und	1.00	3,800.00	3,800.00	
01.03.03	Escalerín de Acero tipo gato	m	3.30	142.60	470.58	
01.03.04	Tapa Metálica (0.60 x 0.50 m.)	und	1.00	182.00	182.00	
	COSTO DIRECTO					97,270.91

RESUMEN GENERAL DE METRADOS








PROYECTO : ESTUDIO DE FACTIBILIDAD: PROTECCION DE VALLES Y POBLACIONES RURALES ANTE INUNDACIONES

COMPONENTE : REPOSICION DE ESTRUCTURAS HIDRAULICAS



FECHA : Enero 2012







ESTRUCTURA DE CAPTACION

Item	Descripción	Und	Metrado	Costo Unitario	Parcial	Total
02.00.00	Estructura de Captación Tipo II (Q >1.00-1.50 m3/s)					
02.01.00	Trabajos Preliminares					572.85
02.01.01	Trazo y Replanteo para Estructuras	km	335.00	1.71	572.85	
02.02.00	Movimientos de Tierra					9,523.32
02.02.01	Excavación c/Maquinaria en Material de Cauce	m ³	95.60	4.78	456.97	
02.02.02	Relleno Compactado con Material de Cauce	m ³	477.72	3.72	1,777.12	
02.02.03	Perfilado y Acabado de Talud de Dique	m ²	215.40	1.55	333.87	
02.02.04	Extracción de Rocas con Explosivos	m ³	60.72	27.56	1,673.44	
02.02.05	Selección y Acopio de Roca	m ³	60.72	15.69	952.70	
02.02.06	Carguío y Transporte de Roca	m ³	60.72	58.09	3,527.22	
02.02.07	Enrocado Acomodado en Uña Antisocavante	m ³	19.12	9.44	180.49	
02.02.08	Enrocado Acomodado en Talud	m ³	41.60	14.94	621.50	
02.03.00	Obras de Concreto					86,682.01
02.03.01	Solado e=0.10 m.	m ²	147.38	28.01	4,127.97	
02.03.02	Concreto f'c=210 kg/cm2	m ³	101.32	346.56	35,111.73	
02.03.03	Encofrado y Desencofrado Normal	m ²	229.39	65.59	15,045.82	
02.03.04	Acero de Refuerzo fy= 4200 kg/cm2	kg	5,673.64	5.71	32,396.48	
02.04.00	Estructuras Metálicas					6,400.64
02.04.01	Rejilla de Protección (1.60 x 3.44 m.)	und	1.00	898.06	898.06	
02.04.02	Compuerta Metálica (1.60 x 1.00 m.)	und	1.00	4,850.00	4,850.00	
02.04.03	Escalerín de Acero tipo gato	m	3.30	142.60	470.58	
02.04.04	Tapa Metálica (0.60 x 0.50 m.)	und	1.00	182.00	182.00	
	COSTO DIRECTO					103,178.81



Valle	Penia Crítica	Nombre	Q (m ² /h)
Chinchila	Ma-01	Puquilo Santo	0.50
	Ma-02	Chacarilla	0.50
Camaná	MC-01	Montes Nuevos	1.00
Majes	MC-07	Italo Contas	0.70





ESTRUCTURA DE CAPTACION TIPO II

Vista	Punto Criterio	Nombre	Q (m³/s)
Chicana	Max-Q2	Covero	1.20

RESUMEN GENERAL DE METRADOS

PROYECTO : ESTUDIO DE FACTIBILIDAD: PROTECCION DE VALLES Y POBLACIONES RURALES ANTE INUNDACIONES

COMPONENTE : REPOSICION DE ESTRUCTURAS HIDRAULICAS

FECHA : Enero 2012

ESTRUCTURA DE DESCARGA

Item	Descripción	Und	Metrado	Costo Unitario	Parcial	Total
01.00.00	Estructura de Descarga Tipo I (Q >0.00-1.00 m3/s)					
01.01.00	Trabajos Preliminares					572.85
01.01.01	Trazo y Replanteo para Estructuras	m	335.00	1.71	572.85	
01.02.00	Movimientos de Tierra					12,825.30
01.02.01	Excavación c/Maquinaria en Material de Cauce	m ³	95.61	4.78	457.02	
01.02.02	Relleno Compactado con Material de Cauce	m ³	520.80	3.72	1,937.38	
01.02.03	Perfilado y Acabado de Talud de Dique	m ²	215.40	1.55	333.87	
01.02.04	Extracción de Rocas con Explosivos	m ³	111.08	27.56	3,061.36	
01.02.05	Selección y Acopio de Roca	m ³	81.08	15.69	1,272.15	
01.02.06	Carguío y Transporte de Roca	m ³	81.08	58.09	4,709.94	
01.02.07	Enrocado Acomodado en Uña Antisocavante	m ³	28.68	9.44	270.74	
01.02.08	Enrocado Acomodado en Talud	m ³	52.40	14.94	782.86	
01.03.00	Obras de Concreto					76,424.22
01.03.01	Solado e=0.10 m.	m ²	120.04	28.01	3,362.25	
01.03.02	Concreto f'c=210 kg/cm2	m ³	88.60	346.56	30,703.92	
01.03.03	Encofrado y Desencofrado Normal	m ²	213.88	65.59	14,028.52	
01.03.04	Acero de Refuerzo fy= 4200 kg/cm2	kg	4,961.39	5.71	28,329.54	
01.04.00	Estructuras Metálicas					5,037.16
01.04.01	Rejilla de Protección (1.10 x 3.44 m.)	und	1.00	584.58	584.58	
01.03.02	Compuerta Metálica (1.10 x 1.00 m.)	und	1.00	3,800.00	3,800.00	
01.03.03	Escalerín de Acero tipo gato	m	3.30	142.60	470.58	
01.03.04	Tapa Metálica (0.60 x 0.50 m.)	und	1.00	182.00	182.00	
	COSTO DIRECTO					94,859.54

RESUMEN GENERAL DE METRADOS


PROYECTO : ESTUDIO DE FACTIBILIDAD: PROTECCION DE VALLES Y POBLACIONES RURALES ANTE INUNDACIONES

COMPONENTE : REPOSICION DE ESTRUCTURAS HIDRAULICAS


FECHA : Enero 2012

ESTRUCTURA DE DESCARGA


Item	Descripción	Und	Metrado	Costo Unitario	Parcial	Total
02.00.00	Estructura de Descarga Tipo II (Q >1.00-1.50 m3/s)					
02.01.00	Trabajos Preliminares					572.85
02.01.01	Trazo y Replanteo para Estructuras	m	335.00	1.71	572.85	
02.02.00	Movimientos de Tierra					9,616.08
02.02.01	Excavación c/Maquinaria en Material de Cauce	m ³	95.61	4.78	457.02	
02.02.02	Relleno Compactado con Material de Cauce	m ³	468.63	3.72	1,743.30	
02.02.03	Perfilado y Acabado de Talud de Dique	m ²	215.40	1.55	333.87	
02.02.04	Extracción de Rocas con Explosivos	m ³	77.52	27.56	2,136.45	
02.02.05	Selección y Acopio de Roca	m ³	57.52	15.69	902.49	
02.02.06	Carguío y Transporte de Roca	m ³	57.52	58.09	3,341.34	
02.02.07	Enrocado Acomodado en Uña Antisocavante	m ³	28.68	9.44	270.74	
02.02.08	Enrocado Acomodado en Talud	m ³	28.84	14.94	430.87	
02.03.00	Obras de Concreto					81,166.10
02.03.01	Solado e=0.10 m.	m ²	138.83	28.01	3,888.49	
02.03.02	Concreto f'c=210 kg/cm2	m ³	93.79	346.56	32,503.86	
02.03.03	Encofrado y Desencofrado Normal	m ²	225.39	65.59	14,783.46	
02.03.04	Acero de Refuerzo f'y= 4200 kg/cm2	kg	5,252.24	5.71	29,990.29	
02.04.00	Estructuras Metálicas					6,400.65
02.04.01	Rejilla de Protección (1.60 x 3.44 m.)	und	1.00	898.07	898.07	
02.04.02	Compuerta Metálica (1.60 x 1.00 m.)	und	1.00	4,850.00	4,850.00	
02.04.03	Escalerín de Acero tipo gato	m	3.30	142.60	470.58	
02.04.04	Tapa Metálica (0.60 x 0.50 m.)	und	1.00	182.00	182.00	
	COSTO DIRECTO					97,755.68




PLANTA: ESTRUCTURA DE DESCARGA TIPO I ($Q > 0 - 1.00 \text{ m}^3/\text{s}$)




		REPÚBLICA DEL PERÚ PROGRAMA DE PROTECCIÓN DE VALLES Y POBLACIONES RURALES VULNERABLES ANTE INUNDACIONES	
ESTUDIO: EXPROPIACIÓN DE PREDIOS Y REPOSICIÓN DE INFRAESTRUCTURAS		ESTUDIO: ESTRUCTURA DE DESCARGA TIPO I ($Q > 0.00 - 1.00$)	
PROY.	UNIDAD 2012	GRUPO	SIG. LYNCH CABELLO C.
DISEÑO	INGENIERA	REVISADO	JICA
APROBADO	LACE	PROYECTO	ED-I-01
1:100		1:100	




CORTE A-A: SECCION TÍPICA DIQUE DE ENCAUZAMIENTO
E.S.C. (1980)




CORTE B-B: PERFIL ESTRUCTURA DE DESCARGA
E.S.C. (1980)



CORTE F-F
E.S.C. (1980)




CORTE G-G
E.S.C. (1980)







CORTE H-H
E.S.C. (1980)

ESTRUCTURA DE DESCARGA 1901			
Vista	Material	Medida	Q (m³/s)
Corte A-A	Concreto	1.50 x 1.50	0.50
Corte B-B	Concreto	1.50 x 1.50	0.50
Corte C-C	Concreto	1.50 x 1.50	0.50
Corte D-D	Concreto	1.50 x 1.50	0.50
Corte E-E	Concreto	1.50 x 1.50	0.50
Corte F-F	Concreto	1.50 x 1.50	0.50
Corte G-G	Concreto	1.50 x 1.50	0.50
Corte H-H	Concreto	1.50 x 1.50	0.50



PLANTA: ESTRUCTURA DE DESCARGA TIPO II (Q> 1.00 - 1.50 m³/s)
E=5C (1/200)





ESTRUCTURA DE DESCARGA TIPO II				
Vara	Piedra Grande	Medio	0.5m	0.5m
1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
1.00	1.00	1.00	1.00	1.00

RESUMEN GENERAL DE METRADOS







PROYECTO : ESTUDIO DE FACTIBILIDAD: PROTECCION DE VALLES Y POBLACIONES RURALES ANTE INUNDACIONES

COMPONENTE : REPOSICION DE ESTRUCTURAS HIDRAULICAS

FECHA : Enero 2012

ESTRUCTURA DE DESCARGA - QUEBRADA PEDREGAL

Item	Descripción	Und	Metrado	Costo Unitario	Parcial	Total
01.00.00	Estructura de Descarga (Q= 100 m ³ /s)					
01.01.00	Trabajos Preliminares					3,900.51
01.01.01	Trazo y Replanteo para Estructuras	m	2,281.00	1.71	3,900.51	
01.02.00	Movimientos de Tierra					134,327.20
01.02.01	Excavación c/Maquinaria en Material de Cauce	m ³	1,824.80	4.78	8,722.54	
01.02.02	Relleno Compactado con Material de Cauce	m ³	2,665.45	3.72	9,915.46	
01.02.03	Perfilado y Acabado de Talud de Dique	m ²	1,577.00	1.55	2,444.35	
01.02.04	Extracción de Rocas con Explosivos	m ³	1,378.00	27.56	37,977.68	
01.02.05	Selección y Acopio de Roca	m ³	878.00	15.69	13,775.82	
01.02.06	Carguío y Transporte de Roca	m ³	878.00	58.09	51,003.02	
01.02.07	Enrocado Acomodado en Uña Antisocavante	m ³	478.00	9.44	4,512.32	
01.02.08	Enrocado Acomodado en Talud	m ³	400.00	14.94	5,976.00	
01.03.00	Obras de Concreto					399,367.06
01.03.01	Solado e=0.10 m.	m ²	1,006.13	28.01	28,181.56	
01.03.02	Concreto f'c=210 kg/cm ²	m ³	525.00	346.56	181,944.00	
01.03.03	Encofrado y Desencofrado Normal	m ²	600.00	65.59	39,354.00	
01.03.04	Acero de Refuerzo fy= 4200 kg/cm ²	kg	26,250.00	5.71	149,887.50	
	COSTO DIRECTO					537,594.77



ANEXO III

PANEL FOTOGRAFICO

VALLE DE CAÑETE

FOTO N° 1: Ca-01 - Margen Derecha Río Cañete – Inicio Dique Proyectoado (4+200)



FOTO N° 2: Ca-01 – Dren Pachacamilla Vieja (4+360)



FOTO N° 3: Ca-01 - Margen Derecha Río Cañete – CC.PP. Urbanito (4+500)



FOTO N° 4: Ca-01 - Margen Derecha Río Cañete – CC.PP. Pedro Cruz, zona a expropiar (4+740)



FOTO N° 5: Ca-02 - Margen Derecha Río Cañete – Inicio Zona a Forestar (6+700)



FOTO N° 6: Ca-2 – Zona a Proteger Río Cañete (6+750)



FOTO N° 7: Ca-02 - Margen Derecha Río Cañete – Fin Zona a Forestar (8+300)



FOTO N° 8: Ca-03 - Margen Derecha Río Cañete – Bocatoma La Fortaleza (10+400)



FOTO N° 9: Ca-03 - Río Cañete – Dique a Proyectar en la Margen Izquierda (10+200)



FOTO N° 10: Ca-04 - Margen Derecha Río Cañete – Bocatoma Nuevo Imperial (24+750)



FOTO N° 11: Ca-04 - Río Cañete – Dique a Proyectar en la Margen Izquierda (24+600)



FOTO N° 12: Ca-05 - Margen Derecha Río Cañete – Inicio Zona a Forestar (25+000)



FOTO N° 13: Ca-05 - Margen Derecha Río Cañete – Zona a Forestar (25+400)



FOTO N° 14: Ca-05 - Margen Derecha Río Cañete – Dique a proyectar (25+800)



FOTO N° 15: Ca-05 - Margen Derecha Río Cañete – Zona crítica Vía Los Libertadores (26+500)



VALLE DE CHINCHA

FOTO N° 16: Ch-01 - Margen Izquierda Río Chico – Inicio dique proyectado, zona a forestar (2+900)



FOTO N° 17: Ch-01 - Margen Izquierda Río Chico – Fin dique proyectado (4+760)



FOTO N° 18: Ch-01 - Margen Derecha Río Chico – Fin dique proyectado, zona a forestar (4+900)



FOTO N° 19: Ch-02 - Margen Derecha Río Chico – Bocatoma Pampa de Ñoco (14+820)



FOTO N° 20: Ch-02 - Margen Izquierda Río Chico – Zona a forestar (14+660)



FOTO N° 21: Ch-02 - Margen Izquierda Río Chico – Fin dique proyectado, zona a forestar (15+300)



FOTO N° 22: Ch-03 – Partidor Conta (24+020)



FOTO N° 23: Ch-03 – Margen Derecha Partidor – Zona a Expropiar (24+100)



FOTO N° 24: Ch-03 – Aguas arriba Partidor Conta (> 24+000)



FOTO N° 25: Ma-01 - Margen Derecha Río Matagente – Inicio dique proyectado (2+400)



FOTO N° 26: Ma-01 - Margen Izquierda Río Matagente – Inicio dique proyectado (2+400)



FOTO N° 27: Ma-01 - Margen Derecha Río Matagente – Fin dique proyectado (4+800)



FOTO N° 28: Ma-02 - Margen Derecha Río Matagente – Inicio dique, zona a expropiar (7+800)



FOTO N° 29: Ma-02 - Margen Derecha Río Matagente – CC.PP. Chacarilla (8+600)



FOTO N° 30: Ma-02 - Margen Derecha Río Matagente – Estructura de Descarga La Altura (9+990)



VALLE DE PISCO

FOTO N° 31: Pi-01 – Margen Derecha Río Pisco – Inicio zona a forestar (2+850)



FOTO N° 32: Pi-01 – Margen Izquierda Río Pisco – Inicio zona a forestar (2+900)



FOTO N° 33: Pi-01 – Margen Derecha Río Pisco – Fin zona a forestar (5+000)



FOTO N° 34: Pi-02 – Margen Derecha Río Pisco – Inicio zona a forestar (6+400)



FOTO N° 35: Pi-02 – Margen Izquierda Río Pisco – Inicio de forestación, zona a expropiar (6+400)



FOTO N° 36: Pi-02 - Margen Derecha Río Pisco – Bocatoma Caucato (6+740)



FOTO N° 37: Pi-03 – Margen Izquierda Río Pisco – Inicio dique proyectado (12+400)



FOTO N° 38: Pi-03 – Margen Izquierda Río Pisco – Fin dique proyectado (13+900)



FOTO N° 39: Pi-04 – Margen Izquierda Río Pisco – Inicio dique proyectado (19+500)



FOTO N° 40: Pi-44 – Margen izquierda Rio Pisco – Fin dique propiedad, zona a forestar (20+500)



FOTO N° 41: Pi-45 – Margen izquierda Rio Pisco – Inicio dique propiedad, zona a expropiar (25+900)



FOTO N° 42: Pi-46 – Basotoma Montalvo (26+120)




FOTO N° 43: Pi-05 – Margen Izquierda Río Pisco - Fin dique proyectado (26+700)



FOTO N° 44: Pi-06 - Margen Derecha Río Pisco – Dique proyectado, Poza de Regulación (34+820)



FOTO N° 45: Pi-06 - Margen Derecha Río Pisco – Dique proyectado, Poza de Regulación (36+300)



VALLE DE CAMANÁ

FOTO N° 46: MC-01 – Margen Izquierda Río Camaná, Inicio Dique de Protección (0+000)



FOTO N° 47: MC-01 – Margen Izquierda Río Camaná, medición borde de canal (0+560)



FOTO N° 48: MC-01 – Margen Izquierda Río Camaná, Fin Dique de Protección (4+500)



FOTO N° 49: MC-02 - Margen Izquierda Río Camaná, Inicio Dique de Protección (7+500)



FOTO N° 50: MC-02 - Margen Izquierda Río Camaná, Dique erosionado (9+300)



FOTO N° 51: MC-03 - Margen Izquierda Río Camaná, Canal El Brazo (11+700)



FOTO N° 52; MC-43 - Margen Izquierda Río Camaná, Sacatana El Brasa (12+840)





FOTO N° 53; MC-43 - Río Camaná aguas abajo (13+260)



FOTO N° 54; MC-43 - Margen Izquierda Río Camaná, Fin Dique proyectado (17+000)



VALLE DE MAJES

FOTO N° 55: MC-04 - Margen Izquierda Río Majes, Inicio zona a forestar (48+000)



FOTO N° 56: MC-04 - Margen Izquierda Río Majes, Fin zona a forestar (50+600)



FOTO N° 57: MC-05 - Margen Izquierda Río Majes, Inicio zona a forestar (52+100)



FOTO N° 58: MC-05 - Margen Izquierda Río Majes, Fin zona a forestar (56+300)



FOTO N° 59: MC-06 - Margen Derecha Río Majes, Inicio Dique proyectado (59+700)



FOTO N° 60: MC-06 - Margen Derecha Río Majes, Distrito Punta Colorada (59+900)




FOTO N° 61: MC-06 - Margen Izquierda Río Majes, Bocatoma Sarcas Torán (59+740)



FOTO N° 62: MC-06 - Margen Izquierda Río Majes, Fin Dique proyectado (62+650)



FOTO N° 63: MC-07 – Margen Izquierda Río Majes – Inicio Dique proyectado (64+680)



FOTO N° 64: MC-07 – Margen Derecha Río Majes – Inicio Dique proyectado (65+400)




FOTO N° 65: MC-07 – Margen Izquierda Río Majes – Quebrada Pedregal (66+000)



FOTO N° 66: MC-07 – Puente Rústico de Acceso (65+900)



FOTO N° 67: MC-07 – Margen Izquierda Río Majes – Fin Dique proyectado (66+700)



FOTO N° 68: MC-07 – Margen Derecha Río Majes – Fin Dique proyectado (66+520)



ANEXO IV

COSTOS DE PREDIOS RURALES



JUNTA DE USUARIOS SUBDISTRITO DE RIEGO CAÑETE
Urbanización Tercer Mundo Mz A-1 Lote N° 05 San Vicente – Cañete

"Año de la Integración Nacional y el Reconocimiento de Nuestra Diversidad"

Cañete, 03 de Enero del 2012

OFICIO N° 064-2012/JUSDRC-P

Señor

YSHIO NAKAGAWA

Jefe del Equipo de Estudio JICA

Referencia : N° JICA STUDY/PERU/129

De mi especial Consideración.-

Es grato dirigirme a usted, para expresarle un cordial saludo y en atención al documento de la referencia informarle sobre los costos de terreno por hectárea colindantes al Rio Cañete.

- **SECTOR SAN CARLOS**
(MARGEN IZQUIERDA – MARGEN DERECHA) \$ 15,000 Dólares/Hectárea
- **SECTOR LA FORTALEZA**
(MARGEN DERECHA – MARGEN IZQUIERDA) \$ 15,000 Dólares/Hectárea
- **SECTOR DE LA BOCATOMA NUEVO IMPERIAL – SOCSI**
MARGEN DERECHA NO EXISTEN AREAS AGRICOLAS
MARGEN IZQUIERDA \$ 20,000 Dólares / Hectárea

Esperando haber cumplido con lo solicitado, le reitero los sentimientos de mi especial consideración y gran estima.

Atentamente,



RUC N° 20202694641

Telefax N° 581 - 3869

E-mail secretaria@jucanete.com

JUNTA DE USUARIOS DEL DISTRITO DE
SIEGO DE LA GUINCHA
R.A. N° 2099-AN-ACH-P


LUCIO FELIPE OLMOS SOLDEVILLA
PRESIDENTE

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD: PROGRAMA DE PROTECCION DE VALLES Y POBLACIONES RURALES VULNERABLES ANTE INUNDACIONES.



JUNTA DE USUARIOS DEL DISTRITO DE RIEGO PISCO

Pisco, 12 de Diciembre de 2011

OFICIO N° 347-2011-JUDRP.

Señor:
Yoshio NakaGawa
Jefe del Equipo de Estudio JICA
Presente.-

Asunto : INDICA

Referencia: N° JICA STUDY/ PERU/125

Es grato dirigirme a usted para saludarlo y a su vez al equipo de estudio (JICA); nos alegra que siga continuando los Estudios de Pro Inversión a nivel de Factibilidad del "Programa de Protección de Valles y poblaciones rurales y vulnerables ante inundaciones en la Republica del Perú".

En cuanto a solicitud de la información requerida, el costo de terreno por hectárea colindante al río es en promedio a 10,000 dólares.

Espero que la Información sea necesaria para la realización de su trabajo.

Me despido de usted con el debido respeto

Atentamente,

c.c. Archivo

JUNTA DE USUARIOS DEL
DISTRITO DE RIEGO PISCO
[Firma]
ING. ENGR. N. PEDRO CUSAYHA
PRESIDENTE

1



**JUNTA DE USUARIOS
CAMANA**

Creada el 23 de octubre de 1973
Av. Lima 320 Telefax 571440

"AÑO DEL CENTENARIO DE MACHU PICCHU PARA EL MUNDO"

Camaná, 09 de Diciembre del 2011.

CARTA N° 042-2011- J.U.C.

Señor
YOSHIO NAKAGAWA
Jefe del equipo de Estudio JICA
PRESENTE.-

REFERENCIA: JICASTUDY/PERU /127

De mi consideración:

Es grato dirigirnos a Ud. para saludarlo muy cordialmente y a la vez dar respuesta al documento de la referencia, al respecto debo comunicarle que la hectárea colindante al río Camaná esta valorizado en \$ 45,000.00 (cuarenta y cinco mil Dólares); lo que informo a Ud. para su conocimiento y demás fines.

Agradeciendo anticipadamente la atención a la presente, hacemos propicia la ocasión para manifestarle los sentimientos de mi especial consideración.

Atentamente,



[Firma]
X
Marcelo Valdivia Bravo
PRESIDENTE

CONFORMADA POR 17 COMISIONES DE REGANTES

- CHARACTA	- EL MEDIO	- LA BOMBON	- LA VALDIVIA	- PAMPATA	- S. SILLAN
- EL ALTO	- EL MOLINO	- LA DEHEZA	- M. NUEVOS	- PISQUES	- SONAY
- EL CUZCO	- HUACAPUY	- LA GAMERO	- LOS MOLINOS	- PUCCHUN	



JUNTA DE USUARIOS VALLE DE MAJES
A.H. CASPANI S/N
APLAO

"Año del Centenario de Mucha Piche para el Mundo"

Aplao, 11 de Diciembre del 2011

OFICIO N° 191-2011-JUYM

Señor:

ING. YOSHIO NAKAGAWA
JEFE DEL EQUIPO DE ESTUDIO JICA
Lima.-

Asunto: Remitimos información

Tengo el agrado de dirigirme a Ud., para saludarlo cordialmente; asimismo le hacemos llegar la información solicitada por el Equipo de Estudio JICA, referente a la estimación de Costo por Hectárea del Valle de Majes.

Sin otro en particular, aprovecho la ocasión para expresarle las muestras de mi especial consideración y estima personal.

Atentamente,



JUNTA DE USUARIOS
VALLE DE MAJES
Lic. Venus Salazar Silva
PRESIDENTE

JSG/xy
p.e.: ArcMoa

jurado@protec.org

Integrada por las Comisiones de Representantes de:

* Ongoro * Berloga * Aplao * La Real * Querulpa * Sogilata * Cantas - Pedregal * Sarcas - Torán
* Ongoro Bajo * Cosos * Huancarqui * El Monte * Urua * San Vicente * Pils * Torana

TELEFAX: 471033